ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA N oot

AVISO DE DISPENSA ELETRONICA N° 001/2024 - SEDUC
PREAMBULO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, através do Secretirio de Educagio Basica, Sr. Edilson
Santiago de Oliveira, conduzida pelo Agente de Contratagdo, Sr. ADRIANO LUIS LIMA GIRAQ, nomeado
pela Portaria ne 0201-B/2024 - GAB, de 02 janeiro de 2024, auxiliado pelos membros da Equipe de Apoio, Sr.
PAULO HENRIQUE NUNES NOGUEIRA, nomeado pela Portaria n° 020 1.E/2024 - GAB, de 02 janeiro de
2024 e Sr. PAULO VICTOR NASCIMENTO VIANA, nomeado pela Portaria ne 0201-G/2024 - GAB, de 02
de janeiro de 2024, torna piiblico que a partir do dia 30 de janeiro de 2024 até as 10h00min (horario de
Brasilia), através do endereco eletronico: https:/ /blicompras.com/Home/PublicAccess (Bolsa de LicitacGes
e Leildes) “Acesso Identificado no link — acesso piiblico™, em sessio puiblica por meio de comunicagio via internet,
iniciard os procedimentos de recebimento das propostas de pregos e que do dia 02 de fevereiro de 2024, is
23h:59min (horatio de Brasflia) encerra o procedimento de recebimento de propostas pregos; ¢ que a etapa de
lances dar-se-4 das 09h:00min até 15h:00min do dia 05 de fevereiro de 2024, da licitagio modalidade
DISPENSA ELETRONICA N° 001/2024 - SEDUC, identificado abaixo, tipo: Menor Prego Global, forma de
execucio: Indireta, mediante as condi¢des estabelecidas no presente edital, tudo de acordo com o art. 75, inciso I,
da Lei Federal n° 14.133/2021 de 1° de abril de 2021 e suas alteragbes, Decreto Municipal n® 018/2023 de 30 de
marco de 2023, e, demais normas pertinentes e, ainda, pelas disposicdes estabelecidas no presente edital e seus
ANexos.

ORGAO PROVEDOR DO SISTEMA: Bolsa de Licitagoes e Leildes, entidade conveniada com o Municipio
de Morada Nova/CE mediante Termo de Apoio Técnico-Operacional,
https://blicompras com/Home/PublicAccess (Bolsa de Licitacbes e Leiloes) “Acesso ldentificado no link —
acesso publico.

LINK DA SESSAO: Bolsa de Licitactes e Leildes do Brasil = BLL wwi.bllcompras otgbr

INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir da publicagdes deste aviso

INICIO DA SESSAO DE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS COMERCIAIS: s 10h:00min do dia 30
de janeiro de 2024.

FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 23h:59min do dia 02 de fevereiro de 2024.

INICIO DA ETAPA DE LANCES: 09h:00min do dia 05 de fevereiro de 2024,

FIM DA ETAPA DE LANCES: 15h:00min do dia 05 de fevereiro de 2024

REFERENCIA DE TEMPO: para todas as referencias de tepapo utilizadas sem| phs ofo hotirio de
Brasilia/DF.

TIPO DA DISPENSA: Menor Preco Global
FORMA DE EXECUGAO: Indireta

b
k)

1- DO OBJETO E DO VALOR *

1.1 O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais van(ajess
pata CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGEN : A E¥ECUTAR A
REFORMA DA ESCOLA DE EDUCAGAO BASICA REGINA HELENA BEZERRA, IZADANO
SETOR “K”, SEDE RURAL, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
EDUCACAO BASICA, CONFORME CADERNO DE ENCARGOS, PLANILHAS DE ORCAMENTO,
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEMORIAL DE CALCULO, COMPOSICAO DE B.D.,
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS, COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS, MEMORIAL
DESCRITIVO, ESPECIFICAGOES TECNICAS, RELATORIO FOTOGRAFICO, PROJETOS (PECAS
GRAFICAS) E ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, EM ANEXO.

1.2 - O valor global total estimado para a execucdo sera de R$ 119.350,87 (cento e dezenove mil, trezentos e
cinquenta reais), sujeito as incidéncias triburarias normais.

ara contratagao, dispensa de licitagio
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2. DISPOSICOES PRELIMINARES

2.1. A dispensa, na forma Eletronica, serd realizada em scssio publica, por meio da INTERNET, mediante
condigdes de seguranca - criptografia e autenticagio - em todas as suas fases através do Sistema de Dispensa,
na Forma Eletrénica (licitagses) da Bolsa de Licitagdes e Leildes do Brasil: www.bll.ogg.br, conforme convénio
de cooperaciio técnica celebrado entre a Prefeitura Municipal de Morada Nova e a Bolsa de Licitagoes e Leiloes
do Brasil - BLL.

2.2, Os trabalhos serio conduzidos por servidor da Prefeitura Municipal, denominado AGENTE DE
CONTRATACAO, mediante a insetcio e monitoramento de dados gerados ou transferidos parao aplicativo
“Licitacdes” constante da pégina eletrénica da Bolsa de Licitagdes ¢ Leildes do Brasi Ltda -

hitps:/ /bllcompras.com/Home/PublicAccess.
3. FORMALIZACAO DE CONSULTAS

3.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdio ser enviados ao setor de
licitacdes, antes da data designada para abertura da scssio publica exclusivamente por meio eletrénico, via
internet, pela Plataforma BLL - https://bllcompras.com/Home/PublicAccess.

3.2. As informacées administrativas relativas a este Edital poderao ser obtidas junto ao Setor de Licitagoes pelo
e-mail licitacaomné@outlock.cc "

3.3, Se da consulta resultar a necessidade de modificar o edital, a alteragio serd divulgada pela mesma forma em
que se deu o texto original convocatorio.

4. REFERENCIAS DE TEMPO

4.1. Todas as referéncias de tempo no Aviso de Dispensa e durante a Sessio Piblica observario
obrigatoriamente o horirio de Brasilia/DF e, dessa forma, serio registradas no sistema eletronico e na
documentagio relativa ao certame,

5. DAS CONDIGOES DE PARTICIPACAO
5.1 - Podera participar desta Dispensa Eletrnica qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais, que
atenda is exigéncias deste Edital e seus Anexos, que esteja devidamente credenciada, munida de chave de
identificacio e de sentha, cujo objeto social seja compativel com o objeto do certame e que satisfagam as condices
deste Edital.

5.2 - Consércio: serd permitida a participacio de consércio.

53 - Nio podetio participar direta ou inditetamente desta Dispensa Eletrdnica, os interessados que se
enquadrarem em uma ou mais das situagdes a seguir:

5.3.1. Que nio atendam is condi¢dcs deste Instrumento Convocatorio e seus anexos;

5.3.2. Estrangeiros que ndo tenham representagio legal no Brasil com poderes expressos para receber citagio e
responder administrativa ou judicialmente;

5.3.3. Que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 14 da Lei n® 14.133/2021;

5.3.4.Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em processo de dissolugio ou
liquidagio;

5.3.5. Proibidos de participar de licitagGes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislacio vigente;
5.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n® 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilizagio, na execugio dos servigos
contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente piiblico ocupante de cargo em
comissio ou fungio de confianga neste drgio contratante.

55. E proibida a participagio de empresa que ji esteja contratada para servigos de assisténcia a fiscalizagio ¢
gerenciamento de obras do Municipio, se o objeto da presente licitagio estiver entre os contratos a serem
fiscalizados ou gerenciados.

5.6. A participacio na presente licitacdo implica a aceitagio plena e irrevogivel de todos os termos, clausulas e
condicoes constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observincia dos preceifps legais e
regulamentates em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos qacyimentys
apresentados em qualquer fase do processo. \

PREEFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
AV. MANOEL CASTRO, N°, 726 = CENTRO — MORADA NOVA - CEARA=CEP 62940.000
CNPJ 07.782.840/0001-00 — CGF 06.920.171-4. E-MAIL: licitacaomn@out .com.br




ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

5.7. O licitante deverd promover a sua inscricio e credenciamento para participar da licitagdo diretamente

ou

através de empresas associadas 4 Bolsa de Licitagdes ¢ Leildes do Brasil por ele indicada, até o horirio fixado no
edital para inscricio e cadastramento, que poderd ser feito através do telefone (41) 3097-4600 ou através do site

www.bll.org.br no link CADASTRAMENTO.

5.8. Os lcitantes deverio 1'c5ponsabﬂizar—sc formalmente pelas transagoes efetuadas em seu nome, assumindo
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, nio cabendo ao provedor do sistema ou ao Municipio de Morada Nova a responsabilidade por

eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

5.9. O custo de operacionalizagio e uso do sistema, ficard a cargo do licitante vencedor do certame, que pagard
a BLL conforme o Anexo IV do Regulamento Operacional da Bolsa de Licitagdes e Leildes, que pode ser
verificado no site www.bll.org.br link DOCUMENTOS, a titulo de taxa pela utilizagio dos recursos de tecnologia

da informacio.

5.10. O Licitante arcaré integralmente com todos os custos de preparagio e apresentagio de sua proposta de

pregos, independente do resultado do procedimento licitatério.

6. CREDENCIAMENTOS NO APLICATIVO LICITACOES

6.1. As pessoas juridicas ou firmas individuais interessadas deverdo nomear operador devidamente credenciado
em qualquer empresa associada 4 Bolsa de Licitagdes e Leildes, atribuindo poderes para formular lances de
pregos e pmumr todos os demais atos ¢ operages no site: htips ZZbﬂLngl‘lg s.com/;

6.2. A participagio do licitante na dispensa eletrdnica se dara por meio de participagio direta ou através de
empresas associadas 3 BLL - Bolsa de Licitagdes e Leiles, a qual devera manifestar, por meio de seu operador
designado, em campo préprio do sistema, pleno conhecimento, aceitagio e atendimento as exigéncias de
habilitagio previstas no Edital;

6.3. O acesso do operador i dispensa, para efeito de encaminhamento da documentacio de habilitacdo,
proposta de pregos ¢ lances sucessivos de pregos, neste caso de no minimo R$ 100,00 (cem) reais, em nome
do licitante, somente se dard mediante prévia defini¢io de senha privativa;

6.4. A chave de identificacio e a senha dos operadores poderio ser utilizadas em qualquer pregio eletrdnico
ou dispensa eletrbnica, salvo quando canceladas por solicitagio do credenciado ou por iniciativa da Bolsa de
Licitacdes e Leildes do Brasil - BLL;

6.5. B dc exclusiva responsabilidade do usudrio o sigilo da senha, bem como seu usoem qualquer transagio
efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo a BLL - Bolsa de Licitagdes e Leildes do Brasil a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceitos;

6.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletronico implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presungio de capacidade técnica para realizagio das transagdes
inerentes a dispensa eletronica;

6.6.1. Qualquer divida em relagio a0 acesso no sistema opetacional poderdser csclarecida através de uma
empresa associada ou pelos telefones: Curitiba- PR (41) 3097.4600 ou através da Bolsa de Licitagdes e LeilGes,

pelo site: https://bllcompras.com/.

7. FASE DE LANCES
7.1. A partir das horas mencionadas no inicio da sessio, na data estabelecida neste Aviso de Contratacao Direta,
a sessio plblica serd automaticamente aberta pelo sistema pata o envio de lances publicos e sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo encerrado no hordrio de finalizagio de lances também
ja p:ew-.m neste aviso,

7.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverio encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados doseu recebimento e do valor consignado no registro;
7.3. O fornecedor poderd oferecer lances sucessivos iguais ou supetioreg ao lance que esteja vencendo o
certame, de no minimo R$ 100,00 (cem) reais, desde que inferiores ao fnenor por ele ofertadb e registrado
pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances intermedirios” pard os fins deste termo d o
Direta;
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7.4. Havendo lances iguais ao menor ji ofertado, prevalecer aquele que for recebido e registrado primeiro no
sistema;

7.5. Caso o fornecedor nio apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta;

7.6. Imediatamente apés o término do prazo estabelecido para a fase de lances, havera o seu encerramento,
com o ordenamento e divulgacio dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificagio;

7.7. O encerramento da fase de lances ocorreri de forma automdtica pontualmente no horirio indicado, sem
qualquer possibilidade de prorrogagio e nio havendo tempo aleatério ou mecanismo similar.

7.8. Conforme preconiza o §4° do artigo 7° da Instrugio Normativa SEGES/ME n® 65, de 7 de julho de
2021, os valores de referéncia utilizados pela administragio somenteserdo divulgados apds a etapa
competitiva, podendo ser realizada concomitantemente 2 seleio da proposta economicamente mais vantajosa.

8, JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO
8.1. Encerrada a fase de lances, serd verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar
quanto & adequagio do objeto e 4 compatibilidade do preco em relacio ao estipulado para a contratagio,

composta de composta de: planilha orcamentadria osicdo por precos unitdrios, composicdo de
B.D.I, Composicio de Encargos Sociais, e, cronograma fisico-financeiro,

8.2. No caso de o preco da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administracio, poderd haver a
negociacio de condigoes mais vantajosas;

8.3. Neste caso, seri encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor preco, para
que seja obtida melhor proposta com prego compativel ao estimado pela Administragio;

8.4. Caso o interessado nio se manifeste quanto 4 contraproposta tealizada pela administragio no prazo de 15
(quinze) minutos, serd considerado como prego final o seu dltimo lance

8.5. A negociacio poderd ser feita com os demais fornecedores classificados, miximo definido para a
contratagio

8.6. Em qualquer caso, concluida a negociacio, o resultado serd registrado na ata do procedimento da
dispensa eletrdnica;

8.7. Estando o preco compativel, serd solicitado o envio da proposta e, se necessatio,de documentos
complementares, adequada ao ltimo lance;

8.8. O prazo de validade da proposta nio serd inferior a 30 (trinta) dias cortidos, a contar da data de sua
apresentacio;

8.9, Serd desclassificada a proposta vencedora que:

8.10. Contiver vicios insaniveis;

8.10.1. Nio obedecer is especificagdes técnicas pormenorizadas neste avisoou em seus anexos;

8.10.2. Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego miximo definido para a contratagio;
8.10.3. Nio tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

8.10.4. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste termo ou seus anexos, desde que
insandvel;

8.10.5. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderio ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta;

8.10.6, Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, poderi ser colhida
a manifestacio escrita do setor requisitante do produto ou da érea especializada no objeto;

8.10.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, serd examinadaa proposta ou lance subsequente,
e, assim sucessivamente, na ordem de classificacéo.

8.10.8. Havendo necessidade, a sessio serd suspensa, informando-se no “chat” anovadatae horirio para a sua
continuidade;

8.11. Encerrada a andlise quanto 4 aceitagio da proposta, se iniciard ¢
neste termo de Contratagio Direta,

ase de habilitagao, dpservado t\diSPDStD
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9 - DO ENVIO DA DOCUMENTACAO

9.1 — O(s) licitantes vencedor(es) deste procedimento administrativos deverd(io) anexar dentro do prazo miximo
de 24 (vinte e quatro) horas apds convocagio através “chat”, exclusivamente por meio do sistema BLL:
https://bllcompras.com/Home/PublicAccess, concomitantemente 4 proposta de prego CONSOLIDADA,
a documentacio relacionada abaixo, em cépia autenticada por cartério competente até a data e o horario limites
aqui estabelecidos.

9.1.1 - Se a licitante desatender as exigéncias de habilitagio, a mesma serd inabilitada e o Agente de Contratagao
examinard a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificagio, e assim
sucessivamente, até a apuragio de uma proposta que atenda ao edital.

9.2 - Como condicio prévia ao exame da documentagio de habilitacio da licitante detentora da proposta
classificada em 1° (primeiro) lugat, o Agente de Contratagio verificard o eventual descumprimento das condigbes
de participagio, especialmente quanto a existéncia de sangio que impega a sua participagio no certame ou a futura
contratacao, mediante a consulta aos scguintes cadastros:

I - Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(http://waw.portaltransparencia.gov.br/sancocs/ccistordenarPor=nomes direcan=asc)

991 - A consulta aos Cadastros acima setd realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritirio, por forca do art. 12 da Lei n. 8,429/1992 que prevé, dentre as sangdes impostas a0 responsivel pela
pritica de ato de improbidade administrativa, a proibicio de contratar com o Poder Piblico, inclusive pot
intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritirio.

9.2.2 - Constatada a existéncia de sancio, o Agente de Contratacio reputard a licitante inabilitada, por falta de
condi¢io de participagio.

9.3. - Seré considerado habilitada o licitante que apresentar os documentos relacionados nos subitens 9.6 2 9.13.
9.3.1. - O licitante que participar do certame declarando que cumpre os requisitos de habilitagio ¢ ndo cumpti-los,
serd inabilitado e estard sujeito as penalidades previstas neste instrumento convocatorio.

9.4, - Constituem motivos pata inabilitacio do licitante:

9.4.1 - a apresentacio de documentos com prazo de validade vencido;

9.4.2 - a substituicio dos documentos exigidos para habilitagio por protocolos de requerimento de cettidio;

9.4.3 - o nio cumprimento dos requisitos de habilitagdo.

9.5 - Nio serio aceitos documentos de habilitacio com indicagio de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos,

90.5.1 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverio estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial,
todos os documentos deverio estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.5.2 - Scrio aceitos registros de CNP] de licitante matriz e filial com diferencas de nimercs de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagio do recolhimento dessas
contribuicoes,

9.5.3 - Os licitantes deverio encaminhar, nos termos deste Edital, a documentagio relacionada nos itens a seguir,
pata fins de habilitagio:

9.6. DA HABILITACAO JURIDICA
9.6.1. Cédula de identidade e CPF do(s) responsavel(is) legal(is) ou signatirio(s) da proposta;

9.6.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;

9.6.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor ¢ todos os aditivos, devidamente registrados,
em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por agdes, acompanhado de documentos
de eleicio de seus administradores;

9.6.4. Inscrigio do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhado de prova da diretoria em
exerciciog

9.6.5. Decreto de Autorizagio, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em fun
Pais, e ato de registro ou autorizagio para funcionamento expedido pelo érgio competente,\quindg
atividade assim o exigir.

opnamento no
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9,7. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

9.7.1- Prova de insericio no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

9.7.2 = Prova de Inscricio no Cadastro Estadual ou Municipal ou documento de isengao.

9.7.3 — Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
licitante, ou outra equivalente na forma da Lei.

Obs.: A prova de regularidade para com a Fazenda Federal constard dos seguintes documentos:

a) Certidio de quitagio de tributos federais emitidos pela Receita Federal, e, Certidio quanto a Divida Ativa da
Unidio emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;

9.7.4 - Prova de situacio regular fiscal perante a Fazenda Nacional (CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS
RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAQ), alterada pela portaria conjunta
RFB/PGFN n° 1.751 de 02/10/2014; encontrada no site: pmrtconjuntaR]r"'BPGFNlBZil 2014.htm.

9.7.5 — CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAGAO - CRS, OU EQUIVALENTE, perante o
Gestor do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, da jurisdi¢do da sede ou filial da licitante, devendo
o mesmo ter igualdade de CNPJ com os demais documentos apresentados na comprovagio da regularidade fiscal
e trabalhista, da sede da licitante.

976 . PROVA DE INEXISTENCIA DE DEBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A JUSTICA DO
TRABALHO, mediante a apresentacio de Certidio Negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagio das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943, da jurisdigio da sede ou filial do
licitante.

9.7.7. Declaracio de que, em cumprimento a0 estabelecido na Lei N 9.854/99, e ao inciso XXXIII, do att. 7° da
Constituicio Federal, ndo emprega menotes de 18 (dezoito) anos em trabalho noturne, perigoso ou insalubre, nem
emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condicio de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, conforme modelo constante dos anexos deste edital.

9.8. DA QUALIFICACAO ECONOMICO - FINANCEIRA

9.8.1, Certidio negativa de faléncia, recuperagio judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica ou do domicilio do empresirio individual;

a.) Caso o licitante esteja em recuperagio judicial ou extrajudicial, dever ser comprovado o acolhimento do plano
de recuperagio judicial ou a homologagio do plano de recuperagio extrajudicial, conforme o caso.

b) Se o licitante nio for sediado no Estado do Ceard, as certidoes deverio vir acompanhadas de declaragao oficial
da autoridade judiciiria competente, relacionando os distribuidotes que, na Comarca de sua sede, tenham
atribuicio para expedir certiddes negativas de faléncias, de recuperagao judicial ou de execugio patrimonial.

9.9. QUALIFICAGAO TECNICA

9.9.1. Prova de inscricio ou registro da empresa LICITANTE, bem como dos responsavel(is) técnico(s),
acompanhado de sua(s) catteira(s) profissional(is), acompanhado da(s) carteira(s) profissional(is) dos mesmos, que
conste com aptidio para desempenho de atividade pertinente ao objeto da licitacao conforme Resolugio 218/73
— CONFEA, junto ao Conselho Regional de Engenharia Arquitetuta e Agrénomo (CREA/CAL).

9.9.2. Apresentar comprovagio do vinculo empregaticio do profissional (responsivel técnico da empresa), atraves
dos seguintes requisitos:

a) EMPREGADO: Carteira de Trabalha e Previdéncia Social — CTPS, expedida pelo Ministétio do Trabalho -
DRT; Ficha de Registro de Empregado (FRE) que demonstre a identificagio do profissional, bem como da
informacio da (GFIP) dos dltimos 03 (trés) meses imediatamente anteriotes a presente licitagio;

b) SOCIO: contrato social ou estatuto social, devidamente registrado no 6rgio competente, comprovando que
participa da sociedade, pelo menos, desde o més antedor a0 da publicagio deste edital;

¢) DIRETOR: cépia autenticada do contrato social registrado legalmente comprovando a funcio, pelo menos,
desde o més anterior ao da publicagio deste Edital, em se tratando de firma individual ou limftada, ou ainda da ata
assembleia de sua investidura no cargo, devidamente publicada na imprensa oficial, em se tf: t:\ﬁi de sociedade
anonima; ou;

—
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d) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS: contrato de prestagio de servicos, dentro do prazo de
validade, comprovando vinculo profissional da empresa para com o prestador de servico, com validade dentro do
prazo deste certame.

9.10. DECLARAGCOES
9.10.1. Apresentar declaragio unificada constante do Anexo [ do edital.

10. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGACAO

10.1. Encerrada a etapa de julgamento e de habilitagdo, o processo seguird para Adjudicagdo do objeto e Homologagio
do procedimento, pela Autoridade Competente, observado, no que couber, o disposto do art. 71 da Lei Federal n®
14.133/2021.

11, DA CONTRATACAO

11.1. Apds a adjudicagio e homologagio, caso se conclua pela contratagao, serd firmado Termo de Contrato
ou emifido instrumento equivalente.

11.2. O adjudicatrio terd o prazo de 03 (trés) dias Gteis, contados a partir da data de sua convocagio, para
assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito & contratagio, sem prejuizo das sangGes previstas
neste Aviso de Contratagio Direta.

11.,3. Alternativamente & convecagio para comparecer perante o 6rgio ou entidade para a assinatura do Termo
de Contrato, a Administracio poderd encaminhi-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrdnico, pata que seja assinado e devolvido no prazo de 03 (trés) dias, a
confar da data de seu recebimento.

11.4. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitagio da nota de empenho ou instrumento
equivalente poderi ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagio justificada do adjudicatirio e aceita pela
Administracio.

11.5. As condicies de habilitagio e contratagio consignadas neste aviso deverdo ser mantidas pelo fornecedor
durante a vigéncia do contrato.

12. DA DOTAGAO ORCAMENTARIA E DA FONTE DE RECURSOS

12.1- As despesas decorrentes do contrato correrdo por conta da dotagao orgamentitia n®: 0804 12 361 0231
1.010 - Construcio, Ampliacio e Reformas de Unidades Escolares; Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 — Obras
e Instalacdes; sub elemento de despesa: 4.4.90.51.99 —Outras Obras e Instalagoes, Fonte de Recursos:
1500000000, consignado no Orgamento Municipal de 2024.

13. DA VIGENCIA E DO PRAZO DE EXECUCAO DO CONTRATO

13.1- O Contrato teri prazo de execucio de 90 (noventa) dias e, de vigéncia ate 31 de dezembro de 2024, apos
sua assinatura, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos no art. 107 ¢ incisos da Lei n® 14.133/2021

e suas alteragoes posteriores.

13.2- Os pedidos de prortogasio de prazo deverio se fazer acompanhar de um relatério circunstanciado e do
nove cronograma fisico e fisico-financeiro adaptado ds novas condigdes propostas, ¢ de um novo Plano de
Teabalho. Esses pedidos serio analisados e julgados pela fiscalizacio e Geréncia de obras da Prefeitura Municipal
de Morada Nova.

13.3. Os pedidos de prorrogacio de prazos serdo dirigidos & Geréncia de Obras da Prefeitura Municipal de Morada
Nova, até 30 (trinta) dias antes da data do término do prazo contratual. Os atrasos ocasionados por motivo de
forca maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de/48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela Prefeitura
Municipal de Morada Nova, ndo setdo considerados como inadimplemento contratual. rao também cgnstar
no livro de ocorréncia da obra.
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14. DA MEDICAO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

14.1. Para obtencio do valor de cada medicio deverio ser observadas as especificagdes e critérios constantes no
PROJETO BASICO, parte integrante deste edital.

14.2. As medicdes mensais seriio efetuadas no 15° (décimo quinto) dia do més ressalvadas a primeira e a ultima
medicio que dependem das datas de Ordem de Servigo ¢ encerramento do contrato, respectivamente. Os servigos
contratados e executados devetio ser aprovados pela Fiscalizagio da Prefeitura Municipal de Morada Nova
designada pelo setor de Engenharia, através de medigdes parciais, mensais ¢/ou final, realizadas de acordo com
os termos a seguir estabelecidos:

I - Na apresentacio da medigio mensal deverd ser encaminhado anexo ao pedido de medicio, a respectiva
meméria de cileulo dos servicos executados e medidos, balango parcial de matetiais, planta iluminada contendo
os trechos executados no petfodo e o acumulado, relatério com fotografias das partes executadas mosurando o
progresso em relagio ao més anteriot, copias das notas fiscais de fornecimento de materiais, justificativa técnica
caso ndo seja cumprido os cronogramas fisico e financeiro no més de referéncia, € os cronogramas reprogramados
de acordo com as normas da Prefeitura Municipal de Morada Nova; quando se tratar de scrvigos de obras lineares:
rede de distribuicio, adutoras, rede coletora, emissirios de recalque, coletor tronco e em obras localizadas como
ligacGes prediais, devera ser encaminhado anexo ao pedido de medigao o respectivo cadastro do més anterior
aprovado pela Prefeitura Municipal de Morada Nova, sob pena de nio ser encaminhada a medicio do més
corrente,

I1 - Somente serio medidos servicos inteiramente concluidos dentro da programacio estabelecida no cronograma
fisico do Contrato para o petiodo de 01 (um) mes.

III - Os servicos nio executados no més serio automaticamente adicionados ao més seguinte, mediante
justificativa técnica, analisada e aprovada pela Prefeitura Municipal de Morada Nova. Caso a justificativa nio seja
procedente, setdo aplicadas as sangdes previstas, “DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS” do Edital

14.3. A empresa contratada deverd apresentar na medigio final, a Certiddo Negativa da Matricula CEI da obra
concluida.

14.4. A medicio final serd efetivada obedecendo aos seguintes procedimentos:

[- Oficio da geréncia de obra, solicitando o Termo de Recebimento Provisério de Obras - TRPO;

[I-Boletim de medicio;

TIT-Memdaria de calculo;

IV- Balanco final de material de obra aprovado e assinado pelo engenheiro fiscal, da contratada e pelo gerente da
irea, e responsavel técnico da contratada.

V- Termo de encerramento do didrio de obras, assinado pelo: técnico fiscal, engenheiro fiscal, gerente da drea e
responsavel técnico da contratada;

VI - Termo de Recebimento Provisério de Obras, assinado pelo engenheiro fiscal, gerente da drea, responsivel
técnico da contratada e diretoria de engenharia;

VII - Cépia da Certidio Negativa da Matricula CEI da obra concluida.

14.5. Nio serio considerados nas medicdes quaisquer servigos executados, que ndo discriminados na Planilha do
Caontrato, ou em suas eventuais alteragdes no curso do Contrato.

14.6. O pagamento do prego contratual deverd guardar estreita relagio com a execugio dos servigos contratados
e apresentacio de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos da licitagdo em especial
no Cronograma Fisico-Financeiro.

14.7. Os pagamentos dos servicos serdo feitos conforme medigio da Ordem de Servico emitida pela geréncia de
Obras da PMMN, pela CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais, atraves de ordem bancaria em
parcelas compativeis com o Cronograma Fisico-Financeiro, contra a efetiva execuciio dos servigos e apresentagio
de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente da CONTRATANTE, mediante apresentagio
dos seguintes documentos:

[-Notas Fiscais de Servigos/Fatura;
11- Copias das Guias da Previdéncia Social-GPS e de Recolhimento do Fundg bmpo de Jervico-
FGTS, devidamente quitado, telativo ao més da dltima competéncia vencidg, ‘
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I11- Prova de Regularidade com as Fazendas Federal, Estadual, Municipal, Seguridade Social, FGTS, e o Tribunal
de Contas da Unido (Decisao 705/94-Plenirio);

[V- Outros documentos relativos 4 prova de cumprimento dos encargos previdencidrios e trabalhistas pela
CONTRATADA, nas hipéteses em que a Administragio houver por necessirio ou conveniente exigi-los,

14.8. A CONTRATADA poderi apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento
equivalente. Recebida, a fatura ou cobranga serd examinada pela CONTRATANTE dutante, no mdximo, 10
(dez) dias. No exame a CONTRATANTE, preliminarmente, verificard ¢ certificard a efetiva execugdo dos
servicos indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento serd feito
em até 20 (vinte) dias contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado
financeiro. Havendo correcio a fazer, caso o pagamento seja efetuado a partir do 15° (décimo quinto) dia apds o
vencimento, a fatura retificada ou ajustada serd processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui
estabelecidos.

14.9. Nenhum pagamento seri efetuado 3 CONTRATADA enquanto pendente de liquidagio qualquer obrigagio
financeira que The caiba, sem prejuizo do que a referida obrigagio pendente poderi ser descontada do pagamento
devido pela CONTRATANTE, pagando-se entio, apenas o saldo, se houver.

14.10.Serdio retidos na fonte os demais tributos e contribuigdes sabre os pagamentos efetuados, utilizando-se as
aliquotas previstas para cada tipo de servigo, conforme legislagio.

14.11. Havendo atraso no pagamento, a CONTRATADA terd direito a percepcio de juros a taxa de 1% (um por
cento) aa més, calculado pro-rata dia. Nao haverd atualizagio monetiria em decorréncia de atraso no pagamento,
a MEN0s que este Seja SUperior a um ano.

14.12.Caso a execucio dos servicos se estenda por mais de um ano, os pregos da proposta vencedara podetio
ser reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos setoriais da CONTRATADA, a cada periodo
anual, conforme fixado na clausula referente a reajustamento de prego.

14.13. A primeira fatura a ser paga deveri estar acompanhada da ART ou RRT expedida pela entidade profissional
competente da regiio onde estardo sendo executados as obras e servicos, comprovando o registro do Contrato
naquele Conselho.

14.14.Todos os pagamentos devidos 3 CONTRATADA considerar-se-do feifos, de pleno direito, quando os
valores tespectivos sejam depositados na Conta Corrente, mantida pela CONTRATADA junto ao
Banco/Agéncia, valendo a CONTRATANTE como comprovantes de pagamento e como instrumento de
quitacio, os recibos dos depédsitos ou transferéncias bancarias.

14.15.A inadimpléncia do Centrato, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao transferem
4 Administracio Plblica a responsabilidade do seu pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou
restringir a regularizagio e o uso das obras e edificagdes, inclusive perante o Registro de Iméveis, conforme o
entendimento do STF consubstanciado na ADC 16 e inciso TV da Stimula 331 do TST ficando condicionado a
verificacio caso a caso,

14.16.0 Contrato podera ser rescindido, pela CONTRATANTE, unilateralmente, por justa causa, quando a
CONTRATADA deixar de cumprir obrigacées trabalhistas previstas em lei, inclusive aquelas atinentes a
seguranga e saude do trabalho.

14.17. Servigos Extras:

a) Os servigos extras por ventura existentes serio pagos na propor¢io que forem sendo executados, cujos pregos
unitarios serdo iguais aos precos da proposta da empresa vencedora;

b) Caso haja servigos extras, ndo previstos na proposta vencedora, estes serio fixados mediante acordo, entre as
partes, respeitados os limites estabelecidos na Lei 14.133/2021.

14.18.0 recebimento da obra serd feito por equipe ou comissio técnica, constituida pela Prefeitura Municipal de
Morada Nova, para este fim.

14.19. O objeto deste Contrato serd recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsivel por seu acompanhamento e fiscalizacio, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicagio escrita da CONTRATADA.
b) Definitivamente, pela equipe ou comissio téenica, mediante Termo de Recebimento De Hrivey de Obra —
TRIDO, circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de gbservacio, ou vistor :
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a adequacio do objeto aos termos contratuais, ndo podendo este prazo ser superior 2 90 (noventa) dias, salvo em
casos excepcionais, devidamente justificados.

¢) A contratada, a partir do Termo de Recebimento Provisério de Obra citado no item “a” deste subitem, devera
colocar em teste de operacio todas as unidades construidas, considerando testes de estanqueidade por um periodo
minimo de 60 (sessenta) dias, findo os quais, caso ndo se constate nenhum problema operacional e/ou construtivo,
serd procedido o recebimento definitivo da obra, através de comissio especificamente designada pela Prefeitura
Municipal de Morada Nova.

14.20, O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo so poderd ser emitido mediante apresentagio da baixa da
obta no CREA ¢ no INSS, inexisténcia de qualquer pendéncia no contrato.

14.21. Somente serio emitidos atestados técnicos de obra apés a emissio do Termo de Entrega ¢ Recebimento
Definitivo — TRDO e apés os testes de operagio de todas as unidades construidas, caso nio se constate nenhum
problema operacional e/ou construtivo.

14.22. No recebimento e aceitacio do objeto deste Contrato serd observado, no que couber, as disposicoes
contidas nos artigos de 140 e seguintes da Lei Federal n® 14.133/21 ¢ suas alteragoes.

15. DA GARANTIA DE CONTRATO
15.1. Néo haverd garantia contratual para o objeto deste instrumento convocatorio.

16. DA SUBCONTRATACAO

16.1. Nio serd permitido subcontratagio o objeto deste instrumento convocatério.

17. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO

17.1- Os pregos sio fixos e irreajustiveis pelo perfodo de 12 (doze) meses da apresentagio da proposta comercial,
Apds os 12 (doze) meses 0s pregos contratuais serdio reajustados, tomando-se por base a data da apresentagio da
proposta, pela variagio do Indice Nacional da Construcio Civil - INCC, COLUNA 35, constante da revista
"CONJUNTURA ECONOMICA", editada pela Fundagio Getilio Vargas.

17.2- No célculo dos reajustes se utilizard a seguinte formula:

fi=if;
R=V|——|, onde:
IO
R = Valor do reajuste procurado;
v = Valor contratual dos servicos a serem reajustados;
Iy - fndice inicial-cotrespondente ao més da entrega da proposta;
I = fndice final—correspondente ao més de aniversirio anual da proposta.

17.3-A aplicagio do reajuste se¢ fard a partir do 13% més apés a data-limite da apresentagio da proposta de pregos,
sendo que o seu valor percentual (calculado com a aplicagio da férmula acima) se manterd fixo por 12 (doze)
mescs, ¢ assim sucessivamente a cada 12 (doze) meses.

17.4 -A data base de referéneia da proposta de pregos serd a data de apresentagao da proposta de pregos, e os
possivels reajustes, calculados a partir desta.

18. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
18.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagoes assumidas pela Contratada, de acordo com as cliusulas
deste aviso, do termo de referéncia e os termos de sua proposta;

18.2. Exercer o acompanhamento ¢ 4 fiscalizacio da entrega, por servidor ou comissio espgci
designados, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més ¢ ano, bem comn nome
dos empregadoseventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a a oridade compel
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as providéncias cabiveis;

18.3. Notificar a Contratada por esctrito da ocorréncia de eventuais impetfeicGes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucio do objeto, fixando prazo para a sua cortegio, certificando-se que as solugdes
por ela propostas sejam as mais adequadas;

18.4. Pagar i Contratada o valor resultante do fornecimento do produto, no prazoe condigées estabelecidas
neste aviso e no termo de referéncia.

19. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
19.1. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do
Consumidor ;

19.2. Comunicar a0 contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da conclusio
do servico, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagio;

19.3. Atender s determinacées regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar
todo esclarecimento ou informacio por eles solicitados;

19.4. Reparar, corrigir, remaver, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes tesultantes da execugio
ou dos materiais empregados;

19.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugio do objeto, bem como por todo e qualquer
dano cansado i Administracio ou terceiros, nio reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagio ou o
acompanhamento da execugio contratual pelo contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

19.6. Responsahilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdencidrias, fiscais, comerciais
e as demais previstas em legislagio especifica, cuja inadimpléncia nio transfere a responsabilidade ao contratante
e nio podera onerar o objeto do contrato;

19.7. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local da execugio do objeto.

19.8. Paralisar, por determinagio do contratante, qualquer atividade que nio csteja sendo executada de acordo com
a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceitos,

19.9. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condi¢cdes exigidas para habilitagio na licitagio.

19.10, Cumprir, durante todo o perfodo de execugio do contrato, a reserva de cargos prevista em lel para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas
em outras normas especificas.

19.11. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato,

19.12. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta nio seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagio, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n° 14.133/2021,

19.13. Alocar os empregados necessitios, com habilitagio e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento
das cliusulas do contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagies de boa técnica e a legislagio de regencia.
19.14. Conduzir os trabalhos com estrita observincia as normas da legislagio pertinente, cumprindo as
determinacoes dos Poderes Piblicos, mantendo sempre limpo o local de execugio do objeto e nas melhores
condicdes de segutanca, higiene e disciplina.

19.15, Nio permitir a utilizagio de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢iio de aprendiz
para os maiotes de quatorze anos, nem permitir a utilizagio do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre.

19.16. Promover, se for o caso a guarda, manutengio ¢ vigilincia de matgliais, ferramentas, eytudo o que for
necessirio a execugio do objeto, durante a vigéncia do contrato.
19.17. Providenciar a substituicio de qualquer profissional envolvido n
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conduta seja considerada indesejivel pela fiscalizagio do contratante.

19.18. Respeitar os principios de protegio de dados pessoais elencados na Lei Geral de Protecio de Dados, Lei n®
13.709 de 14 de agosto de 2018 e suas alteracoes.

19.19 - Vedar a utlizacio, na execucio do objeto, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de
cargo em comissio ou fung¢io de confianga no orgao Contratante, nos (ermos do artigo 7° do Decreto n® 7.203,
de 2010 cumprir com as demais condigdes constantes na proposta apresentada na licitagio.

19.20 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 2 27,
do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990).

20. DAS SANCOES E INFRACOES ADMISNITRATIVAS
20.1. Comete infracio administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, 0 Contratado que:

a) der causa 4 inexecugio parcial do contrato;

b) der causa 4 inexecugio parcial do contrato que cause grave dano 3 Administracio ou ao funcionamento
dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucio total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagio exigida para o certame;

€) nio mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) nio celebrar o contrato ou nio entregar a documentagio exigida para a contratagao, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugio ou da entrega do objeto da contratacio sem motivo justificado;

h) apresentar declaragio ou documentagio falsa exigida para o certame ou prestar declaragio falsa durante
a dispensa eletronica ou execugao do contrato;

i) fraudar a contratagio ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

i) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5% da Lei n° 12.846, de 17 de agosto de 2013,

20.2 - Serio aplicadas ao responsivel pelas infragées administrativas acima descritas as seguintes sancoes:
20.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa 4 inexecugio parcial do contrato, sempre que nio se justificar
a imposi¢io de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);

20.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas b, ¢, d, e, fe g do
subitem acima deste Contrato, sempre qué nio se justificar a imposicio de penalidade mais grave (art. 156, §4°,
da Lei);

20.2.3. Declaracio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas h,
i, J, k ¢ 1 do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas b, ¢, d, e, f e g, que justifiquem a imposicio de
penalidade mais grave (art. 156, §5° da Lei).

20.2.4. Multa:

20.2.4.1. moratéria de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias.

20.2.4.2. 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratagio, caso a prestagio ou entrega seja realizada de forma
incompleta ou em desconformidade com as condigoes avencadas, sobre o valor da contratagio, por dia de
irregularidade na prestagio dos servigos/entrega dos produtos, limitada sua aplicagiio até o maximo de 10 (dez)
dias.

20.2.4.3. 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso da inexecucio total do contrato.

20.2.4.4. O atraso superior a 10 dias autoriza a Administragio a promover a rescisio do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cliusulas, conforme dispoe o inciso I do art. 137 da Lei n.
19.133, de 2021.

20.3. A aplicacio das sangGes previstas neste Contrato nio exclui, em hipétese Alguma, a obrigagio de reparacio
integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9)
20.4. T'odas as sancdes previstas neste Contrato poderio ser aplicadas cumy ativamente com a multh (art. 456,

§7%).
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20.5. Antes da aplicacio da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias utels,
contado da data de sua intimacao (art. 157).

20.6, Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiotes ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia
prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §87).

50.7. Previamente a0 encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida administrativamente no
prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicagio enviada pela autoridade
competente.

20.8. A aplicagio das sangBes realizar-se-d em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa a0 Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do att. 158 da Lein® 14.133,
de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracio de inidoneidade para licitar ou
contratar.

20.9. Na aplicagio das sangdes serio considerados (art. 156, §1°:

a) a natureza e a gravidade da infragio cometida;

b) as peculiaridades do caso conereto;

c) as circunstincias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagio ou o aperfeioamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos

drpans de controle.

20.10. Os atas previstos como infrages administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagoes
e contratos da Administracio Piblica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013,
seriio apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

20.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pritica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocat
confusio patrimonial, ¢, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas & pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e socios com poderes de administragio, 4 pessoa juridica sucessora ou & empresa do mesmo
ramo com relacio de coligacio ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os
casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160).

20.12. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagio da sangio,
informar ¢ manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituidos no Ambito do Poder Executive Federal. (Art. 161).

20.13. As sancoes de impedimento de licitar e contratar e declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar sio
passiveis de reahilitagio na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

21. DAS ALTERACOES DO CONTRATO
21.1. Os contratos regidos conforme o art. 124, da Lei Federal 14.133/2021, poderio ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administragio:

a) quando houver modificagio do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagio técnica
a seus objetivos;

b) quando for necessiria a modificagio do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminui¢io quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;

11 - por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituigio da garantia de execugio;

b) quando necessiria a modificagio do regime de execugio da obra ou do servico, Ilfem como
do modo de fornecimento, em face de verificacio técnica da inaplicabilidade dos termos 4o dis
Originarions;
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c) quando necessitia a modificagio da forma de pagamento por imposigao de circunstineias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagio do pagamento em relacio
a0 cronograma financeito fixado sem a correspondente contraprestagio de fornecimento de bens ou
execucio de obra ou servigo;
d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forca
maiot, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisivels ou previsiveis de
consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a execugio do contrato tal como pactuado, respeitada,
em qualquer caso, a reparticio objetiva de risco estabelecida no contrato.
21.2. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras e servigos de engenharia
ensejario apuragio de responsabilidade do responsvel técnico e adogio das providéncias necessirias para o
ressatcimento dos danos causados a Administragéo.
21.3. Serd aplicado o disposto na alinea “d” do inciso II do item 21.1 as contratagoes de obras e servigos de
engenhatia, quando a execucio for obstada pelo atraso na conclusio de procedimentos de desapropriagio,
desocupacio, servidio administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstincias alheias ao contratado.
21.4. Nas alteracies unilaterais a que se refere o inciso I do caput do att. 124 da Lei Federal 14.133, o contratado
serd obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréseimos ou supressoes de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras, e, no caso de
reforma de edificio ou de equipamento, o limite pata os acréscimos serd de 50% (cinquenta por cento).
21.5. As alteracdes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133/2021 nio
poderio transfigurar o objeto da contratagio.
21.6. Se o contrato nio contemplar precos unitdrios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer necessatio,
esses seriio fixados por meio da aplicagio da relagio geral entre os valores da proposta e o do otgamento-base da
Administracio sobre os precos teferenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites
estabelecidos no art, 125 da Lei 14.133/2021.
21.7. Nas contratacdes de obtas e servigos de engenhatia, a diferenca percentual entre o valor global do contrato
¢ o preco global de referéncia nido poder ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orgamentria.
21.8. Nas alteracdes contratuais para supressio de obras, bens ou servigos, se o contratado ja houver adquitido os
materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverio ser pagos pela Administragio pelos custos de aquisigio
regularmente comprovados e monetatiamente reajustados, podendo caber indenizagio pot outros danos
eventualmente decorrentes da supressio, desde que regularmente comprovados.
21.9. Caso haja alteragio unilateral do contrato que aumente ou diminua os encatgos do contratado, a
Administracio deveri restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econdmico-financeiro inicial,
21.10. A extincio do contrato nio configurari ébice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipétese em que serd concedida indeniza¢io por meio de termo indenizatorio.
21.11. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro deveri ser formulado durante a vigéncia
do contrato e antes de eventual prorrogagio nos termos do art. 107 da Lei Federal 14.133/2021,
21.12. A formalizacio do termo aditive é condigio para a execugio, pelo contratado, das prestagoes determinadas
pela Administragio no curso da execugio do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagio
de scus efeitos, hipotese em que a formalizagio deverd ocorrer no prazo miximo de 01 (um) més.

22. DA FISCALIZAGAO DO CONTRATO

221, A execucio do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada por 01 (um) ou mais fiscais do contrato,

representantes da Administragio especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7° d Le

14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratagio de terceiros para assisti-los e subsidia-los

com informacdes pertinentes a essa atribuigio.

22.2, O fiscal do contrato anotard em registto proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato,

determinando o que for necessirio para a regulatizagio das faltas ou dos defeitos observados. x

22.3. O fiscal do contrato informari a seus superiotes, em tempo hibil para a afogio das medida

situacio que demandar decisio ou providéncia que ultrapasse sua competencif.
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22.4. O fiscal do contrato serd auxiliado pelos 6rgins de assessoramento jurfdico e de controle interno da
Administracio, que deverdo dirimir dividas e subsidid-lo com informagdes relevantes para prevenir riscos na
execucio contratual.

22.5. Na hipétese da contratagio de terceiros prevista no caput deste artigo, deverdo ser observadas as seguintes
regras:

[ - a empresa ou o profissional contratado assumird responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisio
das informacdes prestadas, firmard termo de compromisso de confidencialidade e nio poderd exercer atribuigio
propria e exclusiva de fiscal de contrato;

1 - a contratacio de terceiros nio eximird de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das informagoes
recebidas do terceiro contratado.

23, DA RESCISAO CONTRATUAL

23.1- O contrato celebrado poderé ser rescindido a qualquer momento, nos termos dos Art. 137 a 139 da Lei
14.133/21 e suas sucessivas alteragoes posteriores, sem direito a qualquer indenizagio.

23.2. Formalizada a tescisio, que vigorard a partir da data de sua comunicagio a contratada, esta entregard a
documentacio correspondente aos servigos executados que, se aceitos pela Fiscalizagio, serdo pagos pelo
CONTRATANTE, deduzidos os débitns existentes.

24. DAS DISPOSICOES GERAIS
24.1. No caso de todos os fornecedores restatem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a
Administragio poderi valer-se, para a contratagio, de proposta obtida na pesquisa de pregos que serviu de base
ao procedimento, se houver, privilegiando-se 0s menotes precos, sempre que possivel, e desde que atendidas
45 condicdes de habilitagio exigidas.

24.1.1. No caso do subitem antetior, a contratagio serd operacionalizada foradeste procedimento.

24.1.2. fixar prazo para que possa haver adequagdo das propostas ou da documentagio de habilitacio,
conforme o caso.

24.2. Havendo a necessidade de realizacio de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo nao
conste deste Aviso de Contratacio Direta, deverd ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da
Administragio na respectiva notificagio.

24.3, Caberd ao fornecedor acompanhar as opetacdes, ficando responsivel pelo nus decorrente da petda do
negécio diante da inobservincia de quaisquer mensagens emitidas pela Administragio ou de sua desconexio.

24.4. Nio havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a tealizagio do certame
na data marcada, a sessio serd automaticamente transferida para o 1° (primeiro) dia til subsequente, no mesmo
horirio anteriormente estabelecido, desde que nio haja comunicagio em contrario.

24.5. Os horérios estabelecidos na divulgagao deste procedimento ¢ durante o envio de lances observario o
horirio de Brasflia-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentagio relativa ao
procedimento.

24.6. No julgamento das propostas e da habilitagio, 2 Administragio poderi sanarerros ou falhas que nio
alteremn a substincia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
repistrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficicia para fins de habilitagio e classificagio.
24.7. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratagio Direta serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagio da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam © interesse da Administragio, o
principio da isonomia, a finalidade ¢ a seguranga da contratagio.

248 Os fornecedores assumem todos os custos de preparagio e apresentagiode suas propostas e 4
Administracio nio serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugio ou
do resultado do processo de contratagio.

24.9. Bm caso de divergéncia entre disposigdes deste Aviso de Contratagio Direta e de seus a Bx0s ou demais
pegas que compdem o processo, prevalecerd as deste Aviso. \
24.10. Da sessio publica serd divulgada Ata no sistema eletronico.
24.11. Tntegram este Aviso de Contratagio Direta, para todos os fins e efeitgh, os seguintes
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24.12.1 ANEXO I — Documentagio exigidas para Habilitagio et

24.12.2. ANEXO II — Termo de Referéncia

24,123, ANEXO III — Minuta de Termo de Contrato

24.12.4. ANEXO IV - PROJETO BASICO DE ENGENHARIA: CADERNO DE ENCARGOS,
PLANILHAS DE ORCAMENTO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEMORIAL DE
CALCULO, COMPOSICAO DE B.D.I, COMPOSICAO DE PREGOS UNITARIOS, COMPOSICAO DE
ENCARGOS SOCIAIS, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICACOES TECNICAS, RELATORIO
I*'(?'I‘OGRAFICD, PROJETOS (PEGAS GRAFICAS) E ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE
TECNICA - ART.

25. DO FORO
25 1 Fica eleito o foro da Comarca de MORADA NOVA, Estado do Ceard, para dirimir toda e qualquer
controvérsia oriunda do presente edital, que nag possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde
j, a qualquer outro, por mais privilegiado que j¢ja

Morada Nova/CE, 24 de janeiro de 2024,

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
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_ ANEXOI s N
DOCUMENTAGAO EXIGIDA PARA HABILITAGAO

1. DA HABILITACAO JURIDICA

1.1. Cédula de identidade e CPF do(s) responsivel(is) legal(is) ou signataria(s) da proposta;

1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;

1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos, devidamente registrados,
et se tratando de sociedades cometciais, e no caso de sociedade por agdes, acompanhado de documentos
de eleicio de seus administradores;

1.4. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhado de prova da diretoria em
exercicio;

1.5. Decreto de Autotizagio, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizagio para funcionamento expedido pelo érgio competente, quando a
atividade assim o exigir.

2. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

2.1- Prova de inscricio no Cadastro Nacional de Peszoa Juridica (CNPJ);

2.2 — Prova de Inscricio no Cadastro Estadual ou Municipal ou documento de isengio.

2.3 — Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
licitante, ou outra equivalente na forma da Lel.

Obs.: A prova de regularidade para com a Fazenda Federal constard dos seguintes documentos:

a) Certidio de quitagio de tributos federais emitidos pela Receita Federal; e, Certidio quanto a Divida Ativa da
Unifio emitida pela Procuradotia da Fazenda Nacional;

2.4 - Prova de situacio regular fiscal perante a Fazenda Nacional (CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS
RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E ADIVIDA ATIVA DA UNT_AO), alterada pela portaria conjunta
RFB/PGFN n® 1.751 de 02/10/2014; encontrada no site: portconjuntaRFBPGFN1821 2014.htm.

2.5 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUACAO - CRS, OU EQUIVALENTE, perante o Gestor
do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, da jurisdigio da sede ou filial da licitante, devendo o mesmo
ter igualdade de CNPJ com os demais documentos apresentados na comprovagio da regularidade fiscal e
trabalhista, da sede da licitante.

26 - PROVA DE INEXISTENCIA DE DEBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A JUSTICA DO
TRABALHO, mediante a apresentagio de Certidio Negativa, nos termos do Titule VII-A da Conselidagao das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5452, de 17 de maio de 1943, da jurisdigio da sede ou filial do
licitante.

2.7. Declaracio de que, em cumptimento ao estabelecido na Lei N°. 9.854/99, e ao inciso XXXIIL, do art. 7° da
Constituicio Federal, nio emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
emprega menores de 16 (dezessels) anos em trabalho algum, salvo na condigio de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, conforme modelo constante dos anexos deste edital.

3. DA QUALIFICAGAO ECONOMICO - FINANCEIRA
3.1. Certidio negativa de faléncia, recuperagio judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica ou do domicilio do empresario individual;

a)) Caso o licitante esteja em recuperagio judicial ou extrajudicial, deverd ser comprovado o acolhimento do plano
de recuperagio judicial ou a homologagio do plano de recuperagio extrajudicial, conforme o caso.

b) Se o licitante ndo for sediado no Estado do Ceari, as certiddes deverio vir acompanhadas de declaragio oficial
da autoridade judicidria competente, relacionando os distribuidores que, na C farca de\§ba) se
atribuicio para expedir certiddes negativas de faléncias, de recuperagio judicial ou/de execug
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4. QUALIFICAGAO TECNICA
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4.1 Prova de inscricio ou registto da empresa LICITANTE, bem como dos responsivel(is) técnico(s),
acompanhado de sua(s) carteira(s) profissional(is), acompanhado da(s) carteira(s) profissional(is) dos mesmos, que
conste com aptiddo para desempenho de atividade pertinente ao objeto da licitagdo conforme Resolugio 218/73
— CONEEA, junto ao Conselho Regional de Engenhatia Arquitetura e Agronomo (CREA/CAU).

4.2, Apresentar comprovagio do vinculo empregaticio do profissional (responsavel técnico da empresa), atraves
dos seguintes requisitos:

1) EMPREGADO: Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, expedida pelo Ministério do Trabalho -
DRT; Ficha de Registro de Empregado (FRE) que demonstre a identificagio do profissional, bem como da
informacio da (GFIP) dos tltimos 03 (trés) meses imediatamente anteriores a presente licitagio;

b) SOCIO: contrato social ou estatuto social, devidamente registrado no drgao competente, comprovando que
participa da sociedade, pelo menos, desde o més anterior 2o da publicagio deste edital;

) DIRETOR: cépia autenticada do contrato social registrado legalmente comprovando a fungio, pelo menos,
desde o més anterior ao da publicacio deste Edital, em se tratando de firma individual ou limitada, ou ainda da ata
assembleia de sua investidura no cargo, devidamente publicada na imprensa oficial, em se tratando de sociedade
andnima; ou;

d) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS: contrato de prestagio de servigos, dentro do prazo de
validade, comprovando vinculo profissional da emptesa para com o prestador de servigo, com validade deatro do
prazo deste certame.

5. DECLI\RA(;AD UNIFICADA
5.1. Atendendo ao disposto no artigo 63 da Lel 14.133/21, a empresa interessada deverd apresentar declaracio
conforme modelo a seguir:

Prefeitura Municipal de Morada Nova/ CE — DISPENSA ELETRONICA DE LICITACAO »°007/2024
DPelo preents initrumicsito, @ eMpresd i ssssssssny (@1\Y) ) I— L , afravés de sew representante
legal infraassiando, que:

1) Atende ans requisitos de habilitacio e responderd pela veracidade das informagoes prestadas, na forma da lei;

2) Que a empresa nio foi declarada inidénea para licitar ou contratar com a Administracio Publica e que até
a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagio no presente processo, ciente da obtigatoriedade
de declarar ocorréncias posteriores;

3) Que conhecemos as especificagdes do objeto e os termos constantes neste Hdital e seu(s) ANEXOS, e que,
concordamos com todos os termos constantes no mesmo e ainda, que possuimos todas as condicdes para
atender e cumprir todas as exigéncias de fornecimento ali contidas, inclusive com relacio a documentacio, que
estd sendo apresentada para fins de habilitagio;

4) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatérios,

instaurados por este érgﬁm, que o(a) responsivel legal da empresa é o(a) 5.(2) coriniisninens , Portador(a) do
RG sob of wpainadhaeis ¢ elGRE ¥ s cssny CJE FUNCHO/ CALZO € invrenrmmmsmmsmivrmnssssensssenisass ... (sbcio

administrador/procurador/diretor/etc.)

5) Que nio possui nenhum sécio, ligado ao Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Secretirios Municipais, por
matriménio ou patentesco, afim ou consanguineo, até o segundo grau, ou por adogio, bem cogo também nio
possuimns em nosso quadro social, nenhum Servidor do Municipio;

6) Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncig e para reabilitado
Social, previstas em lei e em outras normas especificas;
PREEFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
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7) A proposta econOmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicio Federal, nas leis trahalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamentode conduta vigentes na data de entrega das propostas;

8) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicagio futurareferente e este processo
licitatorio, bem como em caso de eventual contratacio,concordo que a Ata do certame/Contrato seja
encaminhado para o seguinte enderego:

P V] e s e NN PSRN
Telefone: ( i

9) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteragio junto ao
Sistema de Protocolo deste Municipio, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente
fornecidos

10) Em atendimento i vedacio disposta no Art. 18, X1, da Lei n® 14.194, de 20 de Agosto de 2021, declaramos
que nio possuimos no quadro societirin, servidor pablico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de
sociedade de economia mista.

11) Nomeamos e constituimos o senhor(a)...mmie P— ., portador(a) do CPF/MF sob n.*
, para ser o{a) responsivel para acompanhar a execugio do contrato, referente i Dispensa
Eletrénica n.® e todos os atos necessirios ao cumprimento das obrigagoes contidas no instrumento
convocatorio, e seus Anexos,

......... desrsssusnsssssssissinsny sesnsneny sessens @ srspensnrsnssssensesss e 08 2029,

; LA ~

Assinatura @b Respon 1pkla Kmpresa

-
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ANEXO II - TERMO DE REFERENCIA e

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 001/2024
DISPENSA ELETRONICA N° 001/2024 - SEDUC

1~ DO OBJETO E DO VALOR

1.1 O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa pata contratacao, dispensa de licitagio
para CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A
REFORMA DA ESCOLA DE EDUCAGAO BASICA REGINA HELENA BEZERRA, LOCALIZADA NO
SETOR “K”, SEDE RURAL, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
EDUCAGAO BASICA, CONFORME CADERNO DE ENCARGOS, PLANILHAS DE ORCAMENTO,
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEMORIAL DE CALCULO, COMPOSICAO DE B.DI,
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS, COMPOSIGAO DE ENCARGOS SOCIAIS, MEMORIAL
DESCRITIVO, ESPECIFICACOES TECNICAS, RELATORIO FOTOGRAFICO, PROJETOS (PEGAS
GRAFICAS) E ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, EM ANEXO.

1.2 - O valor global taral estimado para a execugio serd de R$ 119.350,87 (cento e dezenove mil, trezentos e
cinguenta reais), sujeito as incidéncias tributdrias normais.

2- CADERNO DE ENCARGOS

Este Caderno de Encargos estabelece normnas gerais e especificas, métodos de trabalho e padtdes de conduta para
1 REFORMA DA ESCOLA DE EDUCACAO BASICA REGINA HELENA BEZERRA NO MUNICIPIO
DE MORADA NOVA/CE e deve ser considerado como complementar ans desenhos de execugio dos projetos,
planilha orgamentaria e demais documentos contratuais,

Define-se como CONTRATANTE a Prefeitura Municipal ¢ como CONTRATADA a empresa executora dos
servicos. Define-se como FISCALIZAGCAO, o agente do Municipio responsével pela verificagio do cumprimento
dos projetos, normas e especificagdes gerais dos servigos a serem executados.

A FISCALIZACAO sera designada pela Prefeitura e serd composta por engenheiros e arquitetos com autoridade
para exercer, em nome do CONTRATANTE, toda e qualquer agio de orientagio geral, controle ¢ fiscalizagao das
obras/servigos de construgao.

A FISCALIZACAO, exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, nio exclui e nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorréncia,
néo implica em corresponsabilidade do poder publico ou de seus agentes ¢ prepostos.

A CONTRATADA se comprometera a dar 2 FISCALIZACAO, no cumprimento de suas fungdes, livre acesso
a0s locais de execucia dos servigos, bem como fornecer todas as informagoes ¢ demais elementos necessarios.

A FISCALIZACAO nio tem autorizagio para contratar diretamente com a CONTRATADA, servicos que
pressuponham pagamentos adicionais. Tais servigos so poderiio ser negociados com a administragio da Prefeitura
e por escrito, com a pactuagio de termo aditivo.

A planilha que acompanha esta especificagio é bisica, para efeito de estimativa. As LICITANTES deverio fazer
criterioso estudo dos itens indicades na planilha, devendo conferir qualquer quantitativo indicado nos desenhos e
demais documentos. A planilha orgamentitia apresentada pela contratada ¢ de sua inteira responsabilidade.

As LICITANTES devetio realizar, caso solicitado pelo CONTRAT
admitindo da CONTRATADA, posteriormente, desconhecimento das at
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i execucdo da obra, Apds a visita, as LICITANTES deverio comunicar discrepancias que possam trazer embaragos
ao Pcrfejl‘o funcionamento dos trabalhos.

Os projetos apresentados pela CONTRATANTE deverdo, caso necessirio, sofrer cotregoes e complementagoes
para se adaptarem ds normas existentes no local, sempre com o acompanhamento da FISCALIZACAO para as
aprovagoes.

A CONTRATADA seri responsdvel por todas as despesas ¢ providéncias necessirias a aprovagio da obra, tais
como, licencas, alvaris e habite-se, cabendo-lhe fazer, com a devida atengio, minucioso estudo, verificagio e
comparacio de todos os projetos fornecidos, detalhes, especificagoes ¢ demais componentes integrantes da
documentagio técnica fornecida para a execugao da obra,

Apés este estudo, deverd comunicar, por cscrito, quaisquer discrepancias, dividas e/ou irregularidades,
transgressdes as normas téenicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor, de forma a serem sanados os etros
ou omissdes que possam trazer embaragos ao perfeito desenvolvimento dos trabalhos.

Dessa forma, nio serdo acatadas “a posteriori” a consideragio de servigos extraordindrios, resultantes da
interpretagio dos projetos e normas em vigor. Apés a assinatura do CONTRATO ficara pressuposta a
concordincia ticita de todos aqueles documentos constantes do projeto, nio cabendo qualquer alegagio sobre
divergéncias entre os eles.

Todas as medidas indicadas em projeto deverio ser conferidas no local. Havendo divergéncias entre as medidas, a
FISCALIZACAQ devera ser imediatamente comunicada.

Nenhum pagamento adicional serd efetvado em remuneragio aos servicos que sobrevierem durante a execucao
das obras e que sejam necessirios para a petfeita execugido dos projetos apresentados. Os custos respectivos por
todos os servicos necessirios 2 perfeita execugio dos projetos deverdo estar incluidos nos pregos constantes da
proposta da CONTRATADA.

Deverd manter, na obra, conjunto completo e atalizado dos desenhos de todas as partes da obra, bem como das
instalacdes do canteiro, Esses desenhos estario prontos para serem examinados a qualquer momento pela
fiscalizagio e por toda e qualquer pessoa autorizada previamente.

Providenciar a atualizacio de todos os desenhos que sofram alteragdes em relagio ao projeto original ¢, ao final da
obra, entregar a PREFEITURA conjunto completo de plantas Da OBRA COMO EXECUTADA (as built) — em
meio magnético.

A exccucio das obras contratadas serd planejada e controlada através do cronograma fisico-financeiro, elaborado
pela Prefeitura e Contratante, conforme constante do edital e submetido 4 anilise e aprovacio, dentro do prazo
previsto no Edital, para a conclusio das obras e servicos.

A CONTRATADA deveri tomar todas as precaugdes e zelar permanentemente para que suas operagoes nio
provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente com o trifego nas vias publicas
que utilizar ou que estejam localizadas nas proximidades da obra.

eiros e aos bens
javimentacoes,

Teri responsabilidade por todos os danos causados as instalacoes existentes, any movels, a ter
publicos e deveri recompor todos os elementos que forem danificados durante a gxecucio da obt
forros, instalacdes, ctc.), usando matetiais ¢ acabamentos idénticos aos existenpés no local.
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Os detritas resultantes das opetagbes de transporte ao longo de qualquer via piiblica deverdo ser removidos
imediatamente pela ¢ se obriga a retirar do canteiro de obras quaisquer materiais porventura impugnados pela
fiscalizacio.

Deverio ser usados somente materiais novos de primeira qualidade, sem defeitos ou deformagdes e todos os
servicos deverio ser executados com esmero e perfeicio. Deverio ser apresentados, as suas expensas amostras de
produfos para aprovagio. As amostras de materiais aprovados deverao ser guardadas no canteiro até o término
dos servicos para permititem, a qualquer tempo, a verificagio da semelhanga com o material a ser aplicado.

A substimicio de um produto especificado por outro deverd ser aprovada conforme o critério de analogia, O
critério de analogia baseia-se no fato de que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou
equivaléncia de desempenho ¢ idéntica fungiio construtiva e apresentem as caractetisticas exigidas pelas
especificagoes.

Todas as taxas, despesas, impostos, demais obrigagdes fiscais e providéncias necessirias 4 obtencio de licencas,
aprovagdes, franquias ¢ alvards necessirias aos servigos, inclusive o pagamento de emolumentos referentes a obra
e 4 seguranga publica, as, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de consumo de dgua, luz, forca, que
digam respeito s obras e servicos contratados.

A CONTRATADA deveri providenciar:

s As Anotacdes de Responsabilidade Técnica junto ao CREA, nos termos da Lei 6496/77;
* O Alvari de Construcio, na forma das disposigdes em vigor;
s Toda a documentacao necessiria junto aos érgios plblicos e concessiondrios.

Os materiais a serem empregados, bem como as obras e os servigos a serem executados, deverio obedecer
tigorosamente:

* Asnormase especificacoes locais e as constantes deste caderno e documentagiio técnica;
As normas da ABNT;

L ]

e  Aos regulamentos das Empresas Concessionarias;

s As prescricbes e recomendagoes dos fabricantes;

o As condiges usuais de execugiio sem detrimento das normas técnicas.

e  Asnormas publicadas e denominadas Priticas de Projeto, construcio e Manutencio de Edificios Publicos
Federais.

A CONTRATADA deveri abtir DIARIO DE OBRA para acompanhamento dos servigos assinado pelo
engenheiro responsivel e todo e qualquer acontecimento deverd ser anotado no mesmo em 3 (trés) vias, Deverdo
constar, dentre outros:

e As condicoes meteorolégicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
* As consultas 2 FISCALIZACAO;
As datas de conclusio das etapas, caractetizadas de acordo com o cronograma aprovado;
Os acidentes ocorridos na execugio da obra ou servigo;
As respostas is interpelagdes da FISCALIZACAO;
A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execugao da obra e/ou servico;
*  Medicoes das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados;
e Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.
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Deverd ser mantida no escritério da obra, em ordem, copias de todos os projetos, especificagdes, alvard de
construcio e o presente Caderno de Especificagdes. Serd de sua exclusiva responsabilidade, quaisquer acidentes
no trabalho de execucio das obras, bem como as indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos
relacionados com a obra, ainda que ocorridos fora do canteiro.

Poderio ser subcontratados os servicos adjudicados, os servigos que, por sua especializagio, requeiram o emprego
de firmas ou profissionais especialmente habilitados e, neste caso, conforme autorizacio deste caderno de
encargos. A responsabilidade sobre esses servigos ndo serd transmitida aos subcontratados.

Antes do recebimento final da obra, todos os servigos executados e dreas ocupadas para devida execugio e
relacionadas com a obra, deverio set limpas de todo o lixo, excesso de material, estruturas tempordrias e
equipamentos. As tubulagdes e drenagem e demais instalacbes deverio ser limpas de quaisquer depdsitos
resultantes dos servicos e conservadas até a entrega final.

Até que seja emitido o certificado de conclusio das obras e servicos pela PREFEITURA, obra devera estar
conservada e funcionando e todas as precaugdes deverdo ser tomadas para evitar ptejuizos ou danos a quaisquer
de suas partes, provocados pela agio de elementos estranhos ou qualquer outra causa, quer surjam da execugio
dos servigos, quer de sua nao execugao.

Na entrega final da obra servicos e apds vistoria, a PREFEITURA emitird TERMO DE RECEBIMENTO
PROV].S%RIO onde assinalard as falhas que porventura ainda tenham ficado pendentes de solugdo. Estas falhas
deverio estar sanadas quando da lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, nos termos do
Cédigo Civil Brasileiro. Deverdo ser corrigidos os vicios redibitérios 2 medida que se tornarem apatentes.

Seri de responsabilidade da Contratada durante a fase de licitagio conferir todas as quantidades indicadas na
planilha e caso constate qualquer diferenga informar a comissio de licitagao por escrito, para que possa set
analisado e alterado o seu valor caso procedente.

3. DA VIGENCIA E DO PRAZO DE EXECUCAO DO CONTRATO

3.1- O Contrato terd prazo de execugdo de 90 (noventa) dias e, de vigéncia até 31 de dezembro de 2024, apos sua
assinatura, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos no art. 107 ¢ incisos da Lei n® 14.133/2021 e
suas alteragoes posteriores,

3.2- Os pedidos de prorrogagio de prazo deverio se fazer acompanhar de um relatdrio circunstanciado ¢ do
nove cronograma fisico e fisico-financeiro adaptado s novas condigdes propostas, ¢ de um novo Plano de
Trabalho, Esses pedidos serdo analisados e julgados pela fiscalizagio e Geréncia de obras da Prefeitura Municipal
de Morada Nova.

3.3. Os pedidos de prorrogagio de prazos serio dirigidos a Geréncia de Obras da Prefeituta Municipal de Morada
Nova, até 30 (trinta) dias antes da data do término do prazo contratual. Os atrasos ocasionados por motivo de
forca maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) hotas e aceitos pela Prefeitura
Municipal de Morada Nova, ndo serdo considerados como inadimplemento contratual. Deverio também constar
no livro de ocorréncia da obra.

4, DA MEDICAO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS
4.1, Para obtencio do valot de cada medicio deverdo ser observadas as especificagdes ¢ critérios constantes no
PROJETO BASICO, patte integrante deste edital.

4.2. As medicdes mensais serio efetuadas no 15° (décimo quinto) dia do més resfalvadas a ptimeira e a tltima
medicio que dependem das datas de Ordem de Servigo ¢ encerramento do contrajo, tespectivamielfeaOF servicos
contratados e executados deverio ser aprovados pela Fiscalizagio da Prefeityfra Municipal d
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designada pelo setor de Engenharia, através de medicées parciais, mensais e/ou final, realizadas de acordo com
05 termos a seguir estabelecidos:

I - Na apresentagio da medigio mensal dever ser encaminhado anexo ao pedido de medigio, a respectiva
meméria de caleulo dos servicos executados e medidos, balango parcial de materiais, planta iluminada contendo
os trechos executados no perfodo e o acumulado, relatorio com fotografias das partes executadas mostrando o
progresso em relagio ao més anterior, coplas das notas fiscais de fornecimento de materiais, justificativa técnica
caso ndo seja cumprido os cronogramas fisico e financeiro no més de referéncia, e 0s cronogramas reprogramados
de acordo com as normas da Prefeitura Municipal de Morada Nova; quando se tratar de servigos de obras lineares:
rede de distribuicio, adutotas, rede coletora, emissdrios de recalque, coletor tronco e em obras localizadas como
ligagdes prediais, deverd ser encaminhado anexo a0 pedido de medigio o respectivo cadastro do més anterior
aprovado pela Prefeitura Municipal de Morada Nova, sob pena de nio ser encaminhada a medicio do més
cortente.

11 - Somente serio medidos servicos inteiramente concluidos dentro da programacao estabelecida no cronograma
fisico do Contrato pata o periodo de 01 (um) més.

[Il - Os servicos nio execurados no més serio automaticamente adicionados ao més seguinte, mediante
justificativa técnica, analisada e aprovada pela Prefeitura Municipal de Morada Nova. Caso a justificativa nio seja
procedente, setdo aplicadas as sangdes previstas, “DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS” do Edital.

43. A empresa contratada deverd apresentar na medigio final, a Certidio Negativa da Matricula CEI da obra
concluida.

4.4. A medicio final serd efetivada obedecendo aos seguintes procedimentos:

[- Oficio da geréncia de obra, solicitando o Termo de Recebimento Provisdrio de Obras - TRPO;

II-Boletim de medigio;

ITI-Memaétia de cilculo;

IV- Balanco final de material de obra aprovado e assinado pelo engenheiro fiscal, da contratada e pelo gerente da
drea, ¢ responsivel téenico da contratada.

V- Termo de encerramento do didrio de obras, assinado pelo: técnico fiscal, engenheiro fiscal, gerente da drea e
responsivel téenico da contratada;

VI - Termo de Recebimento Provisério de Obras, assinado pelo engenheiro fiscal, gerente da area, responsivel
técnico da contratada e diretoria de engenharia;

VII - Cépia da Certidio Negativa da Matricula CEI da obra concluida,

4.5. Nio serio considerados nas medicoes quaisquer servigos executados, que néo discriminados na Planilha do
Contrato, ou em suas eventuais alteragdes no curso do Contrato.

4.6. O pagamento do prego contratual devera guardar estreita relagio com a execugio dos servigos contratados
e apresentagio de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos da licitagio em especial
no Cronograma Fisico-Financeiro.

4,7, Os pagamentos dos setvigos serio feitos conforme medicio da Ordem de Servico emitida pela geréncia de
Obras da PMMN, pela CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pals, através de ordem bancaria em
parcelas compativels com o Cronograma Fisico-Financeiro, contra a efetiva execucio dos servigos e apresentacio
de scus cfeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente da CONTRATANTE, mediante apresentagio
dos seguintes documentos:

[-Notas Fiscais de Servigos/Fatura;

11- Cépias das Guias da Previdéncia Social-GPS e de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Setvigo-
FGTS, devidamente quitado, relativo ao més da ltima competéncia vencida;

I1I- Prova de Regularidade com as Fazendas Federal, Estadual, Municipal, Seguridade Social, FGTS, e o T'ribunal
de Contas da Uniio (Decisio 705/94-Plenirio);

IV- Outros documentos telativos & prova de cumprimento dos encargos previdencidrios e trabalhistas pela
CONTRATADA, nas hipéteses em que a Administragio houver por necessirio ou conveniente exigi-los.

4.8 A CONTRATADA poderd apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento
equivalente. Recebida, a fatura ou cobranca serd examinada pela CONTRATANTE Aurante, np| miximo, 10
(dez) dias. No exame a CONTRATANTE, preliminarmente, verificara e certificafa a efetiva [exqdugio dos
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servicos indicados na fatura e a regular entrega de seus cfeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento serd feito
em até 20 (vinte) dias contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado
financeiro. Havendo cottecio a fazer, caso o pagamento seja efetuado a partir do 15° (décimo quinto) dia apos o
vencimento, a fatura retificada ou ajustada serd processada como nova fatura, quanto aocs prazos aqui
estabelecidos.

4.9. Nenhum pagamento serd efetuado 8 CONTRATADA enquanto pendente de liquidagio qualquer obrigacio
financeira que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigagio pendente poderi ser descontada do pagamento
devido pela CONTRATANTE, pagando-se entéo, apenas o saldo, se houver.

4.10.Serio retidos na fonte os demais tributos e contribuigdes sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as
aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislagio.

4,11, Havendo atraso no pagamento, a CONTRATADA terd direito a percepgio de jutos a taxa de 1% (um por
cento) ao més, calculado pro-rata dia. Ndo haverd atualizagio monetitia em decorréncia de atraso no pagamento,

a menos que este seja superior a um ano.

4.12.Caso a execugio dos servicos se estenda por mais de um ano, os pregos da proposta vencedora poderio set
reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos setoriais da CONTRATADA, a cada periodo anual,
conforme fixado na cldusula referente a reajustamento de preco.

4.13. A primeira fatura a ser paga deveri estar acompanhada da ART ou RRT expedida pela entidade profissional
competente da regiio onde estario sendo executados as obras e servigos, comprovando o registro do Contrato
naquele Conselho.

4.14.Todos os pagamentos devidos 4 CONTRATADA considerar-se-io feitos, de pleno direito, quando os
valores respectivos sejam depositados na Conta Corrente, mantida pela CONTRATADA junto ao
Banco/Agéncia, valendo 2 CONTRATANTE como comprovantes de pagamento € como instrumento de
quitacio, os recibos dos depésitos ou transferéncias batcirias.

4.15.A inadimpléncia do Contrato, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transferem
i Administracio Publica a responsabilidade do seu pagamento, nem poderd onerar o objeto do Contrato ou
restringir a tegularizacio e o uso das obras e edificacoes, inclusive perante o Registro de Iméveis, conforme o
entendimento do STF cansubstanciado na ADC 16 e inciso TV da Simula 331 do TST ficando condicionado a
verificagin caso a caso.

4.16.0 Contrato poderd ser rescindido, pela CONTRATANTE, unilateralmente, pot justa causa, quando a
CONTRATADA deixar de cumprir obrigagdes trabalhistas previstas em lei, inclusive aquelas atinentes a
seguranga e saude do trabalho.

4.17. Servicos Extras:

a) Os servigos extras por ventura existentes serio pagos na proporgao que forem sendo executados, cujos pregos
unitirios serio iguais aos pregos da proposta da empresa vencedora;

b) Caso haja servicos extras, nio previstos na proposta vencedora, estes serao fixados mediante acordo, entre as
partes, respeitados os limites estabelecidos na Lei 14.133/2021.

4.18.0 recebimento da obra serd feito por equipe ou comissio técnica, constituida pela Prefeitura Municipal de
Morada Nova, para este fim,

4.19. O objeto deste Contrato serd recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsivel por seu acompanhamento e fiscalizacio, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas pattes, em até 15 (quinze) dias da comunicagio escrita da CONTRATADA.

b) Definitivamente, pela equipe ou comissio técnica, mediante Termo de Recebimento Definitivo de Obra —
TRDO, circunstanciado, assinado pelas pattes, apds o decurso do prazo de observagao, ou vistoria que comprove
a adequacio do objeto ans termos contratuais, nio podendo este prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em
casos excepeinnals, devidamente justificados. )
¢) A contratada, a partir do Termo de Recebimento Provisrio de Obra citado no itegrl “a” deste subitem, devera
colocar em teste de operagio todas as unidades construidas, considerando testes de gétanqueidade par um periodo
minimo de 60 (sessenta) dias, findo os quais, caso ndo se constate nenhum problem ] i
sera procedido o recebimento definitivo da obra, através de comissio especific: Prefeitura
Municipal de Morada Nova. |
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4.20. O Termo de Enttega e Recebimento Definitivo s6 podera ser emitido mediante apresentacio da baixa da
obra no CREA e no INSS, inexisténcia de qualquer pendéncia no contrato.

4.21. Somente serio emitidos atestados técnicos de obra apds a emissiao do Termo de Entrega e Recebimento
Definitivo — TRDO e apos os testes de operacio de todas as unidades construidas, caso nio se constate nenhum
problema operacional e/ou construtivo.

4.22. No recebimento e aceitagio do objeto deste Contrato serd observado, no que couber, as disposicdes
contidas nos artigos de 140 e seguintes da Lei Federal n® 14.133/21 e suas alteragdes.

5. DA GARANTIA DE CONTRATO
5.1, Nio havera ga:antia contratual para o objeto deste instrumento convocatorio,

6. DA SUBCONTRATACAO
6.1. Nio serd permitido subcontratagio o objeto deste instrumento convocatdrio,

7. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO

7.1- Os pregos sio fixos e irreajustiveis pelo periodo de 12 (doze) meses da apresentagio da proposta comercial.
Apés os 12 (doze) meses os precos contratuais serdo reajustados, tomando-se por base a data da apresentaciio da
proposta, pela vatiacio do Indice Nacional da Construcio Civil - INCC, COLUNA 35, constante da revista
"CONJUNTURA ECONOMICA", editada pela Fundagio Getalio Vargas.

7.2- No célculo dos reajustes se utilizard a seguinte formula:

F=f,
R=V|——|, onde:
1 0
R = Valor do reajuste procurado;
v = Valor contratual dos servigos a serem reajustados;
Ly = Indice inicial—correspondente ao més da entrega da proposta;
I B Indice final—cortespondente ao més de aniversirio anual da proposta.

7.3-A aplicacio do reajuste se fard a partir do 13° més apds a data-limite da apresentagio da proposta de pregos,
sendo que o seu valor percentual (calculado com a aplicagao da férmula acima) se manterd fixo por 12 (doze)
meses, e assim sucessivamente a cada 12 (doze) meses.

7.4 -A data base de referéncia da proposta de precos serd a data de apresentagio da proposta de pregos, e 0s
possiveis reajustes, calculados a partir desta.

8. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE
8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigages assumidas pela Contratada, de acotdo com as clausulas deste
aviso, do termo de referéncia e os termos de sua proposta;

8.2, Exercer o acompanhamento e a fiscalizacio da entrega, por servidor ou comissio especialmente
designados, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos empregadoseventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos 4 autoridade competente para
as providéncias cabiveis;

8.3, Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais impetfeicées, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugio do objeto, fixando prazo para a sua corregio, certificando-se que as solugdes
por cla propostas sejam as mais adequadas;
8.4. Pagar a Contratada o valor resultante do fornecimento do produto, no pfazoe condigSes estabélectd
neste aviso e no termo de referéncia.
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9. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
9.1. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Codigo de Defesa do
Consumidor ;

9.2. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da conclusio do
servico, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagio;

9.3, Atender is determinaces regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superiot e prestat
todo esclarecimento ou informagio por eles solicitados;

9.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 3s suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, 05 servigos nos quais se verificarem vicins, defeitos ou incorregdes resultantes da execugio
ou dos materiais empregados;

9.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugio do objeto, bem como por todo e qualquer
dano causado 3 Administracio ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagio ou o
acompanhamento da execugio contratual pelo contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9,6. Responsabilizat-se pelo cumprimento de todas as obrigagoes tra halhistas, previdencidrias, fiscais, comerciais e
as demais previstas em legislagio especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao contratante e
nio poderd onerar o objeto do contrato;

9.7. Comunicar a0 fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrencia anormal ou
acidente que se verifique no local da execugio do objeto.

9.8. Paralisar, por determinagio do contratante, qualquer atividade que nio esteja sendo executada de acordo com
a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.9. Manter durante toda a vigéneia do contrato, em compatibilidade com as obrigagées assumidas, todas as
condicdes exigidas para habilitacio na licitagio.

9.10. Cumprir, durante todo o petiodo de execugio do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de catgos previstas
em outras normas especificas.

9.11. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

0.12. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta nio seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagio, excelo
quando ocorrer algum dos eventos arrolades no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133/2021.

9.13, Alocar os empregados necessdrios, com habilitagio e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das
cldusulas do contrato, fornecendo os materais, equipamentos, ferramentas ¢ utensilios demandados, cuja
quantidade, qualidade ¢ tecnologia devero atender as recomendagdes de boa técnica e a legislagio de regéncia.
0.14. Conduzit os trabalhos com estrita observincia as normas da legislagio pertinente, cumprindo as
determinacées dos Poderes Piblicos, mantendo sempre limpo o local de execugio do objeto e nas melhores
condicoes de seguranga, higiene e disciplina,

9.15. Nia permitir a utilizagio de qualquer trabalho do menor de dezessels anos, exceto na condicio de aprendiz
para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacio do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre.

9.16. Promover, se for o caso a guarda, manutengio ¢ vigilincia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario 4 execucio do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.17. Providenciar a substituicio de qualquer profissional envolvido na execugio do objeto contra tual, cuja conduta
seja considerada indesejivel pela fiscalizacao do contratante.

9,18, Respeitar os principios de protegio de dados pessoais elencados na Lei Geral de Protegao de Dados, Lei n®
13.709 de 14 de agosto de 2018 e suas alteragoes.

9.19 - Vedar a utilizacin, na execugio do objeto, de empregado que seja familiar de agente pullligy geupante de
cargo em comissio ou fungio de confianga no rgio Contratante, nos termos do artigg 7° do TPetle 7.203,
de 2010 cumprir com as demais condigdes constantes na proposta aptesentada na licitafio,
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9.20 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,13 e 17 2 27,

do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990).

10. DAS SANCOES E INFRACOES ADMISNITRATIVAS

10.1. Comete infracio administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der cansa a inexecugio patcial do contrato;

b) der causa a inexecugio parcial do contrato que cause grave dano 4 Administracio ou ao funcionamento dos
servicos puiblicos ou ao interesse coletivo;

¢) der cansa i inexecugio total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagio exigida para o certame;

¢) nio mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou nio entregar a documentacio exigida para a contratagio, quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta;

g) enscjar o retardamento da execugio ou da entrega do objeto da contratacio sem motivo justificado;

h) aptesentar declaragio ou documentagio falsa exigida para o certame ou prestar declaracio falsa durante a
dispensa eletrdnica ou execugio do contrafo;

i) fraudar a contratagéio ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

m) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 17 de agosto de 2013,

10.2 - Serdio aplicadas ao tesponsivel pelas infragdes administrativas acima descritas as seguintes sangdes:
10.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugio parcial do contrato, sempre que nao se justificar
a imposicio de penalidade mais grave (art. 156, §2° da Lei);

10.2.2. Impedimento de licitar ¢ contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas b, e, d, e, fe g do
subitem acima deste Contrato, sempre que nio se justificar a imposicio de penalidade mais grave (art. 156, §47,
da Lei);

10.2.3. Declaracio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas h,
i, j, k e 1 do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas b, ¢, d, e, f e g, que justifiquem a imposicio de
penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei).

10.2.4. Multa:

10.2.4.1. moratéria de 0,5 % (cinco décimes por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da patrcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias.

10.2.4.2. 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratacio, caso a prestagio ou entrega seja realizada de forma
incompleta ou em desconformidade com as condigdes avengadas, sobre o valor da contratagio, por dia de
irregularidade na prestagio dos servigos Jentrega dos produtos, limitada sua aplicagio até o miximo de 10 (dez)
dias,

10.2.4.3. 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso da inexecucio total do contrato.

10.2.4.4. O atraso superior a 10 dias autoriza a Administragio a promover a rescisio do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cliusulas, conforme dispée o inciso I do art, 137 da Lei n.
19.133, de 2021. ;
10.3. A aplicacio das sangdes previstas neste Contrato néo exclui, em hipétese alguma, a obrigagio de reparacio
integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §97)

10.4. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156,
§79.

10.5. Antes da aplicagio da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias dtels,
contado da data de sua intimagao (art. 157).

10.6. Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem supetiores a0 valor do pagamentq| eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sefa desconfaffands garantia
prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §87). 1\
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10.7. Previamente ao encaminhamento i cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida administrativamente no
ptazo miximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicagio enviada pela auforidade
competente.

10.8. A aplicagiio das sangdes realizar-se-d em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133,
de 2021, pata as penalidades de impedimento de licitar ¢ contratar € de declaragio de inidoneidade para licitar ou
contratat.

10.9. Na aplicagio das sangdes serio considerados (art, 156, §1°):

a) a natureza e a gravidade da infragio cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeioamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos orgios
de controle.

10.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes
e contratos da Administragio Piblica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013,
serio apurados e julgados conjuntamente, Nos MESMOS autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

10.11. A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pritica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar
confusiio patrimonial, ¢, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas 4 pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e sécios com poderes de administragio, 4 pessoa juridica sucessora ou i empresa do mesmo
ramo com relacio de coligagio ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os
casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de anilise juridica prévia (art. 160).

1012, O Contratante deveri, no prazo miximo 15 (quinze) dias Gteis, contado da data de aplicagio da sangio,
1 formar e manter atualizados os dados relativos As sangées por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas ¢ Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituidos no 4mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).

10.13. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar sio
passiveis de reabilitagio na forma do art. 163 da Lein® 14.133/21.

11. DAS ALTERACOES DO CONTRATO
11.1. Os contratos regidos conforme o art. 124, da Lei Federal 14.133/2021, poderio ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administragio: Y
a) quando houver modificagio do projeto ou das especificagdes, para melhor adeq 1af
a seus objetivos; ;

b) quando for necessiria a modificagio do valor contratual efr decorréncia de
diminuicio quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por i

II - por acotdo entre as partes:

a) quando conveniente a substituigio da garantia de execugap;

b) quando necessitia a modificacdo do regime de execugio {a obra ou do servico, I
do modo de fornecimento, em face de verificagio técnica da inapliabilidade dos termos co
originirios;

c) quando necessiria a modificagio da forma de pagamento por

supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagio do pipa

ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestagio de fornecimé

execucdo de obra ou servigo;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato emn caso de forca
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maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisivels ou previsivels de

consequéncias incalculéveis, que inviahilizem a execucio do contrato tal como pactuado, respeitada,

em qualquer caso, a repatticio objetiva de risco estabelecida no contrato.
11.2. Se forem decotrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras e servicos de engenhatia
ensejario apuragio de responsabilidade do responsivel técnico e adogio das providéncias necessarias para o
tessarcimento dos danos causados a Administragao.
11.3. Serd aplicado o disposto na alinea “d” do inciso II do item 11.1 as contratacdes de obras e servigos de
engenharia, quando a execugio for obstada pelo atraso na conclusio de procedimentos de desapropriagao,
desocupagio, servidio administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstincias alheias ao contratado.
11.4. Nas alteracées unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133, o contratado
serh obrigado a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, actéscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras, e, no caso de
reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).
11.5, As alteracdes unilaterais a que se refere o inciso 1 do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133/2021 ndo
poderio transfigurar o objeto da contratagio.
11.6. Se o contrato nio contemplat pregos unitirios para obras ou servicos cujo aditamento se fizer necessirio,
esses serio fixados por meio da aplicagio da relagio geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da
Administracio sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites
estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021.
11.7. Nas contratacoes de obras e servigos de engenharia, a diferenga percentual entre o valor global do contrato
e 0 preco global de referéncia ndo poderd ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orgamentiria.
11,8, Nas alteracoes contratuais para supressio de obras, bens ou servigos, se o contratado j4 houver adquirido os
matetiais e 0s calocado no local dos trabalhos, estes devetdo ser pagos pela Administragio pelos custos de aquisigio
regularmente comprovados e monetatiamente reajustados, podendo caber indenizagio por outros danos
eventualmente decorrentes da suptessio, desde que regularmente comprovados.
11,9, Caso haja alteragio unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a
Administracio deverd restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econdmico-financeiro inicial.
11.10, A extincio do contrato ndo configurard 6bice para o treconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipétese em que serd concedida indenizagio por melo de termo indenizatério.
11.11. O pedido de restabelecimento do equilibtio econdmico-financeiro deveri ser formulado durante a vigéncia
do contrato e antes de eventual prorrogagio nos termos do art. 107 da Lei Federal 14.133/2021.
11.12. A formalizacio do termo aditivo é condicio para a exccugio, pelo contratado, das prestagdes determinadas
pela Administragio no curso da execucio do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagio
de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagio deverd ocotrer no prazo méximo de 01 (um) més.

12. DA FISCALIZACAO DO CONTRATO
12.1. A execucio do contrato deveri ser acompanhada e fiscalizada por 01 (um) ou mais fiscais do contrato,
representantes da Administragao especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7° d Lei
14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratagio de terceitos para assisti-los e subsidia-los
com informacdes pertinentes a essa atribuigio.

12.2. O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas i execugiio do contrato,
determinando o que for necessirio para a regulanzagio das faltas ou dos defeitos observados.

12.3. O fiscal do contrato informaré a seus superiores, em tempo hébil para a adogio das medidas convenientes, a
situacio que demandar decisio ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.

12.4. O fiscal do contrato serd auxiliado pelos érgins de assessoramento juridico e de controle interno da
Administracio, que deverio dirimir dividas ¢ subsidid-lo com informacdes relevantes para prevenir riscos na
execucino contratual, - i
12.5. Na hipotese da contratagio de terceiros prevista no caput deste artigo/deverdo ser obsetv:
regras:
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1 - a empresa ou o profissional contratado assumita responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisio
das informagdes prestadas, firmard termo de compromisso de confidencialidade e nao poderi exercer atribuicio
prépria e exclusiva de fiscal de contrato;

1 - a contratacio de terceiros nio eximira de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das informagoes
recebidas do terceiro contratado.

13. DA RESCISAO CONTRATUAL

13.1- O contrato celebrado poderd ser rescindido a qualquer momento, nos termos dos Art. 137 a 139 da Lei

14.133/21 e suas sucessivas alteragdes posteriores, seiy dxtc o a qualquer indenizacio,

13.2, Formalizada a rescisio, que vigorard a partir d datal de, sya comunicagio a contratada, esta entregard a
3 ¢ aceitos pela Fiscalizagio, serio pagos pelo
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ANEXO 111 ~——
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N°.
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A
PREFEI:I'UR.A MUNICIPAL DE s
ATRAVES DA SECRETARIA DE E DO
OUTRO LADO A EMPRESA
PARA O FIM QUE A SEGUIR SE
DECLARA:
PREAMBULO
Aos | ) dias do més de de , na sede do pago municipal, foi lavrado o presente
Contrato, entre a Prefeitura Municipal de , através da Secretaria pessoa
juridica de direito puiblico interno, com sede na , Ceard, inscrito no CNPJ/MF sob o
n° , neste ato representado pelo(a) Secretirio(a), Sr(a). ;
portador(a) do CPF n° , e RG n° , doravante denominado de
CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa , com sede , Inscrita
no CNPJ , CREA n° , representada neste ato por
_ portador(a) CPF  n° e RG n°

, ¢ por seu(s) responsavel(is) técnico{s) Sr(s). ___ s
portador da carteira profissional CREA n° , ao fim assinado, doravante denominada de
CONTRATADA, de acordo com o Edital de DISPENSA ELETRONICA n° , em
conformidade com o que preceitua a Lei Federal n® 14.133/2021 de 1° de abril de 2021 de 1993 e suas alteracdes
posteriores, sujeitando-se os contratantes as suas normas e as clausulas e condigdes a seguir ajustadas,

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL

1.1. Disposigoes contidas no art. 75, inciso I, da Lei Federal n® 14.133/2021 de 1° de abril de 2021 e suas alteragdes,
Decreto Municipal n® 018/2023 de 30 de marco de 2023, da Lei n® 8.078, de 11/09/1990 — Cédigo de Defesa do
Consumidor, Decreto n® 6.204/07, Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar n®
147 de 07 de Agosto de 2014, Lei Federal n® 155/2016, de 27 de outubro de 2016, Lei Federal 12.440 de 07 de
julho de 2011 que altera o titula VII-A da Consolidagio das Leis do Trabalho e demais normas pertinentes e, ainda,
pelas disposicdes estabelecidas no presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DE SUAS ESPECIFICACOES

2.1. Constitui o objeto do presente termo a Contratacio de empresa especializada em execucio de obras de
conforme as especificacoes contidas nos projetos e demais documentos que
integram este Edital Dispensa Eletronica.

2.2, Este contrato serd regido pelo Edital de Dispensa Eletrénica n® ___/20__ e seus anexos, pela Lei Federal
14.133/21 e pelas clausulas e condi¢ées nele lancadas.

2.3. As especificagdes das obras de engenharia objeto deste contrato constam do ANEXO IV, que faz parte
integrante do edital,

2.4. A CONTRATADA se obriga executar, no regime de Execugio Indireta, na modalidade de Empreitada por
menor Preco Global.
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CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

3.1, A PREFEITURA se obriga a pagar 3 CONTRATADA para realizar o objeto do presente Contrato o Valor
Global de RS ( ), sujeito as incidéncias tributdrias
normais sujeito as incidéncias tributarias normais, e, em conformidade com o processo de .
N-I’.'.I

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO DE PRESCOS E DO REEQUILIBRIO
FINANCEIRO

4.1- Os precos sio fixos e irreajustiveis pelo periodo de 12 (doze) meses da apresentagio da proposta comercial.
Apés os 12 (doze) mieses 08 pregos contratuais serio reajustados, tomando-se por base a data da apresentacio da
proposta, pela variagio do Indice Nacional da Construcio Civil - INCC, COLUNA 35, constante da revista
"CONJUNTURA ECONOMICA", editada pela Fundacao Getilio Vargas.

4.2- No célculo dos reajustes se utilizard a seguinte formula:

I=7,
R=V , onde:
I,
R Valor do reajuste procurado;
v Valor contratual dos servigos a serem reajustados;
Is Tndice inicial-correspondente a0 més da entrega da proposta;

-
nn

indice final-correspondente ao més de aniversirio anual da proposta.

4.3-A aplicagio do reajuste se fard a partir do 13° més apos a data-limite da apresentacio da proposta de pregos,
sendo que o seu valor percentual (calculado com a aplicacdo da férmula acima) se manterd fixo por 12 (doze)
meses, e assim sucessivamente a cada 12 (doze) meses.

4.4. A data base de referéncia da proposta de pregos serd a data de apresentagio da proposta de pregos, € o0s
possiveis reajustes, calculados a partir desta.

CLAUSULA QUINTA — DA DOTAGAQ ORGAMENTARIA E DA FONTE DE RECURSOS

7.1. As despesas decotrentes do contrato correrdo por conta da dotagio orgamentaria n®: -
; Elemento de Despesa: - ; sub
elemento de despesa: , Fonte de Recursos: , consignado ho
orcamento Municipal de 20___.

CLAUSULA SEXTA - DA GARANTIA DO CONTRATO
5.1. Nio havetd garantia contratual para o objeto deste contrato.

CLAUSULA SETIMA - DA DURACAO E VIGENCIA DO CONTRATO
7.1- O Contrato terd prazo de execugio de ( ) dias e, de vigéncia até

, apés sua assinatura, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos no art. 107 e
incisos da Lei n® 14.133/2021 e suas alteracoes posteriorcs.

7.2- Os pedidos de prorrogagio de prazo deverio se fazer acompanhar de um relatério circunstanciado e do novo
cronograma fisico e fisico-financeiro adaptado as novas condigées propostas, ¢ de um novo Plano de Trabalho.
Esses pedidos setio analisados e julgados pela fiscalizagio e Geténcia de obras da Prefeitura Municipal de

7.3- Os pedidos de protrogacio de prazos serio dirigidos 2 Geréncia de Obras da Prefeitura Municipal de

, até 30 (trinta) dias antes da data do término do prazo contratual. Os atrasos ocasionados

pot motivo de forga maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos
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pela Prefeitura Municipal de , ndo serio considerados como inadimplemento contr
Deverio também constar no livro de ocorréncia da obra.

CLAUSULA OITAVA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO
8.1. Os contratos regidas conforme o art. 124, da Lel Federal 14.133/2021, podetio ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:
I- unilateralmente pela Administracio:
a) quando houver modificagio do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacio técnica a seus objetivos;
b) quando for necessiria a modificagio do valor contratual em decorréncia de actéscimo ou diminuigio quantitativa
de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;
II- por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substituigio da garantia de execucio;
b) quando necessitia a modificagio do regime de execucdo da obra ou do servigo, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificacio técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais otigindrios;
¢) quando necessiria a modificagio da forma de pagamento por imposi¢io de circunstincias supervenientes,
mantido o valar inicial atualizado e vedada a antecipagio do pagamento em relagio ao cronograma financeiro
fixado sem a correspondente contraprestagio de fornecimento de bens ou execugio de obta ou servigo;
d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso fortuito ou
fato do principe ou em decorréneia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculdveis, que
inviabilizem a execucio do contrate tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticio objetiva de risco
estabelecida no contrato.
8.2, Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras e servigos de engenharia
ensejario apuracio de responsabilidade do responsavel técnico e adogio das providéncias necessatias para o
ressarcimento dos danos causados 4 Administracio.
8.3. Serd aplicado o disposto na alinea “d” do inciso IT do item 8.1 as contratagdes de obras eservicos de enpenharia,
quando a execugio for obstada pelo atraso na conclusio de procedimentos de desapropriacio, desocupacio,
servidio administrativa ou licenciamento ambiental, por eircunstincias alheias ao contratado.
8.4. Nas alteracdes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133, o contratado
serd obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou supressocs de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servicos ou nas comptas, €, no caso de
reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos serd de 50% (cinquenta por cento).
8.5. As alteracdes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133/2021 nao poderio
transfigurar o objeto da contratagio.
8.6. Se o contrato nao contemplar pregos unitirios para obras ou setvigos cujo aditamento se fizer necessdrio, esses
serio fixados por meio da aplicagio da relagio geral entre os valores da proposta e © do or¢amento-base da
Administracio sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites
estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021.
8.7. Nas contratacoes de obras e servicos de engenhatia, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e
o preco global de referéncia nio poderi ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orgamentiria.
8.8. Nas alteracdes contratuais para supressio de obras, bens ou servigos, se 0 contratado ja houver adquirido os
mmateriais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela Administragio pelos custos de aquisigio
regularmente comprovados e monetariamente reajustados, pedendo caber indenizagio por outros danos
eventualmente decorrentes da suptressio, desde que regularmente comprovados.
8.9. Caso haja alteracio unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a Administragio
devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econémico-financeiro inicial,
8.10. A extingio do contrato nio configurard ébice para o reconhecimento do desequilibtio econdmico-financeiro,
hipétese em que sera concedida indenizagio por meio de termo indenizatério,
8.11. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante a vigéncia
do contrato e antes de eventual protrogagio nos termos do art. 107 da Lei Federal 14.133/2021.
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8.12. A formalizagio do termo aditivo ¢ condicio para a execugio, pelo contratado, das prestacoes determinadas
pela Administragio no curso da execugao do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipaciio
de seus efeitos, hipotese em que a formalizagio deverd ocorrer no prazo miximo de 01 (um) mes.

CLAUSULA NONA - DAS SUBCONTRATACOES

9.1 Nio serd permitido subcontratagio o objeto deste instrumento convocatorio.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Codigo de Defesa do
Consumidor ;

10.2. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da conclusio
do servico, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagio;

10.3. Atender #s determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar
todo esclarecimento ou informagio por eles solicitados;

10.4. Reparar, corrigit, removet, reconstruit ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os SELVIGOS N0 quais se verificarem vicins, defeitos ou incotrecdes resultantes da execugiio
ou dos materiais empregados;

10.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugio do objeto, bem como por todo e qualquer
dano causado i Administragio ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagio ou o
acompanhamento da execucio contratual pelo contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.6. Responsabilizar-se pelo cumptimento de todas as obrigactes trabalhistas, previdencidrias, fiscais, comerciais
e as demais previstas em legislagio especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao contratante
e nio podera onerar o objeto do contrato;

10.7. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local da execugio do objeto.

10.8. Paralisat, por determinagio do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com
a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros,

10.9. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condices exigidas para habilitagio na licitagio.

10.10. Cumprir, durante todo o petiodo de execugio do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, pata reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas
em outras normas especificas.

10.11. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

10.12. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto ans custos vatidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagio, exceto
quando ocorret algum dos eventos arrolados no art. 124, IT, d, da Lei n® 14.133/2021,

10.13. Alocar os empregados necessirios, com hahilitagio e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento
das cldusulas do contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas ¢ utensilios demandados, cuja
quantidade, qualidade e tecnologia deverio atender 4s recomendagdes de boa técnica e a legislagio de regéncia.
10.14. Conduzir os trabalhos com estrita observincia as normas da legislagio pertinente, cumprindo as
determinagoes dos Poderes Piablicos, mantendo sempre limpo o local de execugio do objeto e nas melhores
condigtes de seguranca, higiene e disciplina.

10.15. Nio permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicio de aprendiz
para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacio do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre.

10.16. Promover, se for o caso a guarda, manutenciio e vigilincia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessirio 4 execusio do objeto, durante a vigéncia do contrato,

10.17. Providenciar a substituicio de qualquer profissional envolvido na execucio do objeto contratual, cuja
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conduta seja considerada indesejivel pela fiscalizacio do contratante,

10.18. Respeitar os principios de protegio de dados pessoais elencados na Lei Geral de Protegio de Dados, Lein

13.709 de 14 de agosto de 2018 e suas alteragdes.

10.19 - Vedar a utilizacio, na execugiio do objeto, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de

cargo em comissio ou funcio de confianca no érgao Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n® 7.203,

de 2010 cumprir com as demais condigdes constantes na proposta apresentada na licitagdo.

10.20 - Responsabilizat-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 ¢ 17 2 27,

do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990).

o

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS DBRIGA(;C)ES DA CONTRATANTE

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
deste aviso, do termo de referéncia e os termos de sua proposta;

11.2. Exercer o acompanhamento ¢ a fiscalizacdo da entrega, por servidor ou comissio especialmente
designados, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més ¢ ano, bem como o nome
dos empregadoseventualmente envolvidos, e encaminhande os apontamentos a autoridade competente pata
as providéncias cabivels;

11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugio do objeto, fixando prazo para a sua corregio, certificando-se que as solugoes
por ela propostas sejam as mais adequadas;

11.4. Pagar a Contratada o valor resultante do fornecimento do produto, no prazoe condigbes estabelecidas neste
aviso ¢ no termo de referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANCOES E INFRACOES ADMINISTRATIVAS
12.1 - Comete infragio administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa 1 inexecugio parcial do contrato;

b) der causa i inexecugio parcial do contrato que cause grave dano a Administragiio ou ao funcionamento

dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

der cansa a inexecucio total do contrato;
deixar de entregar a documentagio exigida para o certame;
nio mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
nio celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacio exigida para a contratagio, quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta;
ensejar o retardamento da execugio ou da entrega do objeto da contratagiio sem motivo justificado;
apresentar declaracio ou documentagio falsa exigida para o certame ou prestar declaraciio falsa durante a dispensa
eletronica ou execugio do contrato;
fraudar a contratagiao ou praticar ato fraudulento na execugio do contrato;
comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;
praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n” 12.846, de 1° de agosto de 2013.
12.2 - Serdo aplicadas ao responsivel pelas infragdes administrativas acima descritas as seguintes sances:
12.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa 4 inexecugio patcial do contrato, sempre que nio se justificar
a imposigio de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);
12.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas b, ¢, d, e, fe g do
subitem acima deste Contrato, sempre que nio se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §4°,
da Lei);
12.2.3. Declaragio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas h,
i, ], k ] do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas b, ¢, d, e, f e g, que justifiqguem a imposicio de
penalidade mais grave (act. 156, §5°, da Lei).
12.2.4. Multa:
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12.2.4.1. moratéria de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor &E‘ﬁ'ﬁféz‘ia
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias.
12.2.4.2. 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratagio, caso a prestagio ou entrega seja realizada de forma
incompleta ou em desconformidade com as condigdes avengadas, sobre o valor da contratacio, pot dia de
irregularidade na prestagio dos servicos/entrega dos produtos, limitada sua aplicagio até o méximo de 10 (dez)
dias.
12.2.4.3. 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso da inexecucio total do contrato.
12.24.4. O atraso superior a 10 (dez) dias autotiza a Administragio a promover a rescisio do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispée o inciso I do art. 137 da Lei n.
14.133, de 2021.
12.3. A aplicagio das sangdes previstas neste Contrato nio exclui, em hipétese alpuma, a obrigagio de reparagio
integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°%)
12.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderiio ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156,
§7%.
125. Antes da aplicagio da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis,
contado da data de sua intimacdo (art. 157).
12.6. Se a multa aplicada ¢ as indenizagBes cabivels forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia
prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §8°).
12.7. Previamente ao encaminhamento 4 cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no
prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicagio enviada pela autoridade
competente.
12.8. A aplicagio das sangdes realizar-se-d em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e pardgrafos do art. 158 da Lei n® 14.133,
de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragio de inidoneidade para licitar ou
contraar.
12.9. Na aplicagio das sangbes serdo considerados (art. 156, §19):

a) anatureza e a gravidade da infracio cometida;

b) as peculiaridades do caso concteto;
as circunstancias agravantes ou atenuantes;
os danos que dela provierem para o Contratante;
a implantagio ou o aperfeioamento de programa de integridade, conforme normas e otientacoes dos orgaos de
controle.
12.10. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacdes
e contratos da Administragio Pablica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12,846, de 2013,
serdo aputados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).
12.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pritica dos aros ilicitos previstos neste Contrato ou pata provocar
confusio patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas 4 pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e sécios com poderes de administragio, & pessoa juridica sucessora ou 2 empresa do mesmo
ramo com relacio de coligacio ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os
casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160).
12.12. O Contratante devera, no prazo méximo 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicacio da sancio,
informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161),
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12.13. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar sio
passiveis de reabilitagéio na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA ~ DAS MEDICOES

13.1 - Para obtengio do valor de cada medigio deverio ser observadas as especificages e critérios constantes
no PROJETO BASICO, parte integrante deste edital.

13.2 - As medigbes mensais serio efetuadas no 157 (décimo quinto) dia do més ressalvadas a primeira e a dltima
medicio que dependem das datas de Ordem de Servico e encerramento do contrato, respectivamente. Os servigos
contratados e executados deverdo ser aprovados pela Fiscalizagio da Prefeitura Municipal de Morada Nova
designada pelo setor de Engenharia, através de medigoes parciais, mensais e/ou final, realizadas de acordo com os
termos a seguir estabelecidos:

I- Na apresentacio da medicio mensal deverd ser encaminhado anexo ao pedido de medicio, a respectiva meméria
de cilculo dos servigos executados e medidos, balanco parcial de materdais, planta luminada contendo os trechos
executados no periodo e o acumulado, relatdrio com fotografias das partes executadas mostrando o progresso em
relagio ao més anterior, copias das notas fiscais de fornecimento de materiais, justificativa técnica caso nio seja
cumprideo os cronogramas fisico e financeiro no més de referéncia, e os cronogramas reprogramados de acordo
com as normas da Prefeitura Municipal de Morada Nova; quando se tratar de servigos de obras lineares: rede de
distribuigio, adutoras, rede coletora, emissirios de recalque, coletor tronco e em obras localizadas como ligacoes
prediais, deverd ser encaminhado anexo ao pedido de medicio o respectivo cadastro do més anterior aprovado
pela Prefeitura Municipal de Morada Nova, sob pena de nio ser encaminhada a medicio do més cotrente,

[I- Somente serdo medidos servigos inteiramente concluidos dentro da programagio estabelecida no cronograma
fisico do Contrato para o periodo de 01 (um) meés.

I1- Os servigos nio executados no més serio automaticamente adicionados ao més sepuinte, mediante justificativa
técnica, analisada e aprovada pela Prefeitura Municipal de Morada Nova. Caso a justificativa nio seja procedente,
serio aplicadas as sangdes previstas, “DAS SANCOES ADMINISTRATTVAS” do Edital.

13.3 - A empresa contratada deverd apresentar na medicio final, a Certidio Negativa da Matricula CEI da obra
concluida.

13.4 - A medigio final serd efetivada obedecendo aos seguintes procedimentos:

I- Oficio da geréncia de obra, solicitando o Termo de Recebimento Provisério de Obras - TRPO;

T1- Boletim de medicio;

I11- Memdria de cileulo;

IV- Balango final de material de obra aprovado e assinado pelo engenheiro fiscal, da contratada e pelo gerente da
drea, e responsavel técnico da contratada;

V-Termo de encerramento do didrio de obras, assinado pelo: técnico fiscal, engenheiro fiscal, gerente da area e
rcspunsﬁvcl técnico da cﬂntl:atada;

VI- Termo de Recebimento Provisério de Obras, assinado pelo engenheiro fiscal, gerente da drea, responsivel
técnico da contratada e diretoria de engenharia;

VII- Copia da Certidio Negativa da Matricula CEI da obra concluida.

13.5. Néo serio considerados nas medigdes quaisquer servigos executados, que nio discriminados na Planilha do
Contrato, ou em suas eventuais alteragdes no curso do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
14.1. O pagamento do preco contratual deverd guardar estreita relagio com a execugio dos servigos contratados e
apresentacio de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos da licitagio em especial no
Cronograma Fisico-Financeiro.
14.2. Os pagamentos dos servigos serdo feitos conforme medigdo da Ordem de Servigo emitida pela geréncia de
Obras da PMMN, pela CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais, através de ordem banciria em
parcelas compativeis com o Cronograma Fisico-Financeiro, contra a efetiva execugio dos servigos e apresentagio
de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente da CONTRATANTYE, mediante apresentacio
dos seguintes documentos:
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I - Notas Fiscais de Servigos/Fatura;

IT - Copias das Guias da Previdéncia Social-GPS e de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo-
FGTS, devidamente quitado, relativo ao més da dltima competéncia vencida;

I11 - Prova de Regularidade com as Fazendas Federal, Estadual, Municipal, Seguridade Social, FGTS, e o Tribunal
de Contas da Uniao (Decisao 705/94-Plenirio);

IV - Qutros documentos relativos a prova de cumprimento dos encargos previdenciarios e trabalhistas pela
CONTRATADA, nas hipéteses em que a Administracio houver por necessirio ou conveniente exigi-los.

14.3. A CONTRATADA podera apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento
equivalente. Recebida, a fatura ou cobranca sera examinada pela CONTRATANTE durante, no maximo, 10 (dez)
dias. No exame a CONTRATANTE, preliminarmente, verificard e certificard a efetiva execugio dos servicos
indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento sera feito em até 20
(vinte) dias contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhuin acréscimo ou agregado financeiro.
Havendo corregiio a fazer, caso o pagamento seja efetuado a partir do 15° (décimo quinto) dia apés o vencimento,
a fatura retificada ou ajustada serd processada como nova fatura, quanto ans prazos aqui estabelecidos.

14.4. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidagio qualquer obrigagio
financeira que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigagio pendente poderi ser descontada do pagamento
devido pela CONTRATANTE, pagando-se entio, apenas o saldo, se houver,

14.5. Serdo retidos na fonte os demais tributos e contribuigdes sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as
aliquotas previstas para cada tipo de servigo, conforme legislacio.

14.6. Havendo atraso no pagamento, a CONTRATADA teri direito 4 percepgio de juros i taxa de 1% (um por
cento) ao més, calculado pro-rata dia, Nao haverd atualizagio monetitia em decorréncia de atraso no pagamento,
4 menos que esfte S€ja SUperior a um ano.

14.7. Caso a execugio dos servigos se estenda por mais de um ano, os pregos da proposta vencedora poderao ser
reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos setoriais da CONTRATADA, a cada periodo anual,
conforme fixado na clausula referente a reajustamento de prego.

14.8. A primeira fatura a ser paga deverd estar acompanhada da ART ou RRT expedida pela entidade profissional
competente da regido onde estario sendo executados as obras e servicos, comprovando o registro do Contrato
naquele Conselho.

14.9. Todos os pagamentos devidos 8 CONTRATADA considerar-se-o feitos, de pleno direito, quando os valores
respectivos sejam depositados na Conta Corrente, mantida pela CONTRATADA junto ao Banco/Agéncia,
valendo a CONTRATANTE como comprovantes de pagamento e como instrumento de quitagio, os recibos dos
depésitos ou transferéncias bancirias.

14,10, A inadimpléncia do Contrato, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transferem
i Administragio Publica a responsabilidade do seu pagamento, nem poderd onerar o objeto do Contrato ou
restringir a regularizagio e o uso das obras e edificagées, inclusive perante o Registro de Imdveis, conforme o
entendimento do STF consubstanciade na ADC 16 e inciso IV da Simula 331 do TST ficando condicionado a
verificacio caso a caso.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

15.1. O Contrato poderi ser rescindido, pela CONTRATANTE, unilateralmente, por justa causa, quando a
CONTRATADA deixar de cumprir obrigagdes trabalhistas previstas em lei, inclusive dquelas atinentes a seguranca
e sande do trabalho.

15.2. Servicos BExtras:

a) Os servicos extras por ventura existentes serio pagos na propor¢io que forem sendo executados, cujos pregos
unitirios serdo iguais aos pregos da proposta da empresa vencedora;

b) Caso haja servigos extras, nio previstos na proposta vencedora, estes serio fixados mediante acordo, entre as
partes, respeitados os limites estabelecidos na Lei 14.133/2021.

15.3. O recebimento da obra seréd feito por equipe ou comissio técnica, constituida pela Prefeitura Municipal de
Morada Nova, para este fim.

15.4. O objeto deste Contrato serd recebido:
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a) Provisoriamente, pelo responsivel por seu acompanhamento e fiscalizacio, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicacio escrita da CONTRATADA.

b) Definitivamente, pela equipe ou comissio técnica, mediante Termo de Recebimento Definitive de Obra —
TRDO, circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observacio, ou vistoria que comprove
a adequagio do objeto aos termos contratuais, nio podendo este prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em
casos excepcionais, devidamente justificados.

c) A contratada, a partit do Termo de Recebimento Provisorio de Obra citado no item
colocar em teste de operagio todas as unidades construidas, considerando testes de estanqueidade por um periodo
minimo de 60 (sessenta) dias, findo os quais, caso nio se constate nenhum problema operacional e/ou construtivo,
sera procedido o recebimento definitivo da obra, através de comissio especificamente designada pela Prefeitura
Municipal de Morada Nova.

15.5. O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo sé poderd ser emitido mediante apresentacio da baixa da
obra no CREA e no INSS, inexisténcia de qualquer pendéncia no contrato.

15.6. Somente serio emitidos atestados técnicos de obra apds a emissio do Termo de Entrega e Recebimento
Definitivo — TRDO e apés os testes de operacao de todas as unidades construidas, caso niio se constate nenhum
problema operacional e/ou construtivo.

15.7. No recebimento e aceitagio do objeto deste Contrato serd observado, no que couber, as disposi¢des contidas
nos artipos de 140 e seguintes da Lei Federal n® 14.133/21 e suas  alteragdes.

“a* deste subitem, deveri

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

16.1. A execusio do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada por 01 (um) ou mais fiscais do contrato,
tepresentantes da Administragio especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7° d Lei
14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratagio de terceiros para assisti-los e subsidia-los
com informagdes pertinentes a essa atribuicio.

16.2. O fiscal do contrato anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas 4 execucio do contrato,
determinando o que for necessdrio para a regularizagio das faltas ou dos defeitos observados.

16.3. O fiscal do contrato informard a seus superiores, em tempo habil para a adogio das medidas convenientes, a
situagio que demandar decisio ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.

16.4. O fiscal do contrato serd auxiliado pelos drgios de assessoramento juridico e de controle interno da
Administragan, que deverio dirimir dividas e subsidia-lo com informacdes relevantes para prevenir riscos na
execuciio contratual,

16.5. Na hipdtese da contratagio de terceiros prevista no caput do artigo 7%, deverio ser observadas as seguintes
L‘I':g]."RS:

I - a empresa ou o profissional contratado assumird responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisio
das informacdes prestadas, firmard termo de compromisso de confidencialidade e ndo poderi exercer atribuigio
propria e exclusiva de fiscal de contrato;

I1 - a contratagio de terceiros nio eximird de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das informacdes
recebidas do terceiro contratade.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO CONTRATUAL

17.1- O contrato celebrado poderi ser rescindido a qualquer momento, nos termos dos Art. 137 a 139 da Lei
14.133/21 e suas sucessivas alteragdes posteriores, sem direito a qualquer indenizagio.

17.2. Formalizada a rescisio, que vigorard a partir da data de sua comunicagio a contratada, esta entregard a
documentagio correspondente aos servigos executados que, se aceitos pela Fiscalizagio, serdo pagos pelo
CONTRATANTE, deduzidos os débitos existentes,

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA LEGISLACAO APLICAVEL

18.1. Aplica-se a este Contrato e nos casos omissos, o disposto na Lei Federal n® 14.133/21 e suas alteracdes.
18.2. O extrato do presente Contrato sera publicado no Quadro de Avisos e em Didrio oficial, nos
termos do paragrafo tnico, do art. 54 ¢ 176 da Lei Federal n® 14.133/21.
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CLAUSULA VIGESIMA NONA - DOMICILIO E FORO
24.1. Fica eleito o foro da Comarca de MORADA NOVA, para dirimir quaisquer dividas de execugio deste
Contrato ou de sua interpretagio, desde que nao ensejem solugio administrativa.

E, por assim haverem acordados, declaram ambas as partes aceitar todas as disposicoes estabelecidas nas clausulas
anteriores ¢, bem assim, observar fielmente as disposicoes legais em vigor.

Motada Nova - Ce, de de20___
CONTRATANTE
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
CPE N°_
CPF N°
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ANEXO IV

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

CADERNO DE ENCARGOS, PLANILHAS DE ORCAMENTO, CRONOGRAMA
FISICO FINANCEIRO, MEMORIAL DE CALCULO, COMPOSICAO DE B.D.],
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS, COMPOSICAO DE ENCARGOS
SOCIAIS, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICACOES TECNICAS, PROJETOS
(PECAS GRAFICAS) E ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART
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