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AVISO DE DISPENSA ELETRONICA N° 001/2024 - SEINFRA
PREAMBULO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, através do Secretirio de Infraestrutura, St.
José Marcondes Nobre de Oliveira, conduzida pelo Agente de Contratagio, Sr. ADRIANO LUIS LIMA
GIRAO, nomeado pela Portaria ne 0201-B/2024 - GAB, de 02 janeiro de 2024, auxiliado pelos
membros da Equipe de Apoio, Sr. PAULO HENRIQUE NUNES NOGUEIRA, nomeado pela
Portaria ne 0201-F/2024 - GAB, de 02 janeiro de 2024 e Sr. PAULO VICTOR NASCIMENTO
VIANA, nomeado pela Portaria ne 0201-G/2024 - GAB, de 02 de janeiro de 2024, torna piblico que a
partit do dia 20 de fevereiro de 2024 até as 10h00min (hotirio de Brasilia), através do endereco
eletrnico: https:/ /bllcompras.com/Home/PublicAccess sa de LicitacOes e Leiloes) “Acesso
Identificado no link — acesso publico”, em sessdo publica por meio de comunicagdo via internet, iniciard
os procedimentos de recebimento das propostas de pregos e que do dia 23 de fevereiro de 2024, as
23h:59min (hotario de Brasilia) encerra o procedimento de recebimento de propostas pregos; e que a
etapa de lances dar-se-d das 07h:00min até 13h:00min do dia 26 de fevereiro de 2024, da licitagao
modalidade DISPENSA ELETRONICA N° 001/2024 - SEINFRA, identificado abaixo, tipo: Menor
Preco Global, forma de execugio: Indireta, mediante as condicoes estabelecidas no presente edital, tudo
de acordo com o art. 75, inciso I, da Lei Federal n® 14.133/2021 de 1° de abril de 2021 e suas alteracoes,
Decteto Municipal n° 018/2023 de 30 de margo de 2023, e, demais normas pertinentes e, ainda, pelas
disposiches estabelecidas no presente edital e seus anexos.

ORGAO PROVEDOR DO SISTEMA: Bolsa de Licitagdes e Leilées, entidade conveniada com o
Municipio de Morada Nova/CE mediante Termo de Apoio Técnico-Operacional,
https://bllcompras.com/Home/PublicAccess (Bolsa de Licitacoes e Leildes) “Acesso Identificado no
link — acesso publico.

LINK DA SESSAO: Bolsa de Licitacdes e Leildes do Brasil - BLL www.bllcomptas.org.br
INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir da publicagdes deste aviso

INICIO DA SESSAO DE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS COMERCIAIS: is 10h:00min
do dia 20 de fevereiro de 2024.

FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 23h:59min do dia 23 de fevereiro de 2024.
INICIO DA ETAPA DE LANCES: 07h:00min do dia 26 de fevereiro de 2024.

FIM DA ETAPA DE LANCES: 13h:00min do dia 26 de fevereiro de 2024

REFERENCIA DE TEMPO: para todas as referéncias de tempo utilizadas serd observado o horario
de Brasilia/DF.

TIPO DA DISPENSA: Menor Preco Global.

FORMA DE EXECUGAO: Indireta.

1- DO OBJETO E DO VALOR

1.1 O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa pata contratacio, dispensa de
licitacio para CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A
EXECUTAR A REFORMA DE 01 (UM) PONTILHAO A SER LOCALIZADO NA RUA JUAREZ
TAVORA, BAIRRO ANTONIO RAULINO, SEDE URBANA, DESTE MUN ICIPIO, DE
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CADERNO
DE ENCARGOS, PLANILHAS DE ORCAMENTO, CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO,
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FINANCEIRO, MEMORIAL DE CA_L.CULC), COMPOSICAO DE B.D., CDMPDS'K;‘EA@—EE
PRECOS UNITARIOS, CDMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS, MEMORIAL DESCRITIVO,
ESP:E.CIFICAQ@ES '1"E(;NICAS, RELATORIO FD’I‘D}E}RAFICO, PROJETOS (PECAS
GRAFICAS) E ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, EM ANEXO.
1.2 - O valor global total estimado para a execucio serd de R$ 103.604,05 (cento e trés mil, seiscentos
e quatro reais, cinco centavos), sujeito as incidéncias tributdrias normais.

2. DISPOSICOES PRELIMINARES

2.1. A dispensa, na forma Eletronica, sera realizada em sessio puablica, por meio da INTERNET,
mediante condigdes de seguranca - criptografia e autenticagio - em todas as suas fases através do
Sistema de Dispensa, na Forma Eletronica (licitagoes) da Bolsa de Licitagoes e Leiloes do Brasil:
www.bll.org.br, conforme convénio de cooperagio técnica celebrado entre a Prefeitura Municipal de
Morada Nova e a Bolsa de Licitagoes e Leiloes do Brasil - BLL.

2.2, Os trabaluos setio conduzidos por servidor da Prefeitura Municipal, denominado AGENTE
DE CONTRATACAO, mediante a insercio e monitoramento de dados gerados ou transferidos para
o aplicativo “Licitacbes” constante da pigina eletrénica da Bolsa de Licitagdes e Leilées do Brasil Ltda
- hutps:/ /bllcompras.com/Home /PublicAccess.

3. FORMALIZACAO DE CONSULTAS

3.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverio ser enviados ao setor
de licitagoes, antes da data designada para abertura da sessio publica exclusivamente por meio
eletronico, via internet, pela Plataforma BLL - https://blicompras.com/Home/PublicAccess.
3.2. As informagbes administrativas relativas a este Edital poderio ser obtidas junto ao Setor de
Licitagbes pelo e-mail licitacaomn(@outook.com.brr

3.3. Se da consulta resultar a necessidade de modificar o edital, a alteracio sera divulgada pela mesma
forma em que se deu o texto original convocatdrio.

4, REFERENCIAS DE TEMPO

4.1. Todas as referéncias de tempo no Aviso de Dispensa e durante a Sessio Publica observario
obrigatoriamente o horario de Brasilia/DF e, dessa forma, serdo registradas no sistema eletronico e
na documentagio relativa ao certame.,

5. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
5.1 - Podera participar desta Dispensa Eletrénica qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no
Pais, que atenda as exigéncias deste Edital e seus Anexos, que esteja devidamente credenciada, munida
de chave de identificaciio e de senha, cujo objeto social seja compativel com o objeto do certame e que
satisfagam as condigbes deste Edital,
5.2 - Consorcio: serd petmitida a participagio de consércio, /
5.3 - Nio poderdo participar direta ou indiretamente desta Dispensa Eletronica, os interessados que se
enquadrarem em uma ou mais das situacdes a seguir:
5.3.1. Que ndo atendam as condigdes deste Instrumento Convocatdtio ¢ seus anexos;
5.3.2. Estrangeiros que ndo tenham representacio legal no Brasil com poderes expressos para receber
citacio e responder administrativa ou judicialmente;
5.3.3. Que se enquadrem nas vedacdes previstas no artigo 14 da Lei n® 14.133/2021;
5.3.4.Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em processo de
dissolucio ou liquidacio;
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5.3.5. Proibidos de participar de licitagbes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislagio
vigcntu-,

5.4, Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilizagio, na execucio dos
servicos contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente publico ocupante
de cargo em comissio ou fungio de confianga neste orgdo contratante.

5.5. E proibida a participagio de empresa que ji esteja contratada para servicos de assisténcia a
fiscalizacdo e gerenciamento de obras do Municipio, se o objeto da presente licitagio estiver entre os
contratos a serem fiscalizados ou gerenciados.

5.6. A participacio na presente licitagio implica a aceitagdo plena e irrevogivel de todos os termos,
cliusulas e condicdes constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a obsetvincia dos preceitos
legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informagoes e
dos documentos aptesentados em qualquer fase do processo.

5.7. O licitante deverd promover a sua inscri¢io e credenciamento para participar da licitagio diretamente
ou através de empresas associadas 4 Bolsa de Licitagdes ¢ Leildes do Brasil por ele indicada, até o horirio
fixado no edital para inscri¢io e cadastramento, que poder ser feito através do telefone (41) 3097-4600
ou através do site www.bllorg.br no link CADASTRAMENTO.

5.8. Os licitantes deverio responsabilizar-se formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados dirctamente
ou pot seu representante, ndo cabendo a0 provedor do sistema ou a0 Municipio de Morada Nova a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que pot terceiros;
5.9. O custo de opetacionalizacio e uso do sistema, ficard a cargo do licitante vencedor do certame, que
pagari a BLL conforme o Anexo IV do Regulamento Operacional da Bolsa de Licitagoes e Leiloes, que
pode ser verificado no site www.bllorg.br link DOCUMENTOS, a titulo de taxa pela utilizacio dos
recursos de tecnologia da informagio.

5.10. O Licitante arcara integralmente com todos os custos de preparagio e apresentagio de sua proposta
de pregos, independente do resultado do procedimento licitatorio.

6. CREDENCIAMENTOS NO APLICATIVO LICITACOES
6.1. As pessoas juridicas ou firmas individuais interessadas deverio nomear operador devidamente
credenciado em qualquer empresa associada 4 Bolsa de Licitagdes e LeilGes, atribuindo poderes para
formular lances de precos e praticar todos os demais atos e operagoes no  site:
https://bllcompras.com/;
6.2. A participagio do licitante na dispensa eletrbnica se dard por meio de participacdo direta ou
através de empresas associadas 4 BLL - Bolsa de Licitagdes e Leildes, a qual devera manifestar, por
meio de seu operador designado, em campo proprio do sistema, pleno conhecimento, aceitagao e
atendimento as exigéncias de habilitagio previstas no Edital;
6.3. O acesso do operador a dispensa, para cfeito de encaminhamento da documentagao de
habilitagio, proposta de pregos e lances sucessivos de precos, neste caso de no minimo R$ 100,00
(cem) reais, em nome do licitante, somente se dard mediante prévia definicio de senha ptivativa;
6.4. A chave de identificacio e a senha dos operadores poderio ser utilizadas em qualquer pregao
eletrénico ou dispensa eletrdnica, salvo quando canceladas por solicitagio do credenciado ou pot
iniciativa da Bolsa de Licitagoes e Leiloes do Brasil — BLL;
6.5. E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como seu usoem qualquer
transacio efetuada diretamente ou por seu representante, nio cabendo a BLL - Bolsa de Licitagdes e
Leildes do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, airla
que por terceiros;
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6.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrdnico implica
a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presungio de capacidade técnica para realizagio das
transaches Inerentes a dispensa eletronica;

6.6.1. Qualquer divida em relagio a0 acesso no sistema operacional poderiser esclarecida através de
uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba- PR (41) 3097.4600 ou através da Bolsa de

Licitacdes e Leildes, pelo site: https://bllcompras.com/.

7. FASE DE LANCES

7.1. A pattir das horas mencionadas no inicio da sessio, na data estabelecida neste Aviso de
Contratacio Direta, a sessdo publica serd automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances
publicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo encetrado no horatio de
finalizacio de lances também ja previsto neste aviso.

7.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrbnico, sendo imediatamente informados doseu recebimento e do valor
consignado no registro;

7.3. O fornecedor poderi oferecer lances sucessivos iguals ou supetiores ao lance que esteja vencendo
o certame, de no minimo R$ 100,00 (cem) reais, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e
registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances intermediarios™ para os fins deste
termo de Contratacao Direta;

7.4. Havendo lances iguais a0 menor ji ofertado, prevalecera aquele que for recebido e registrado
primeiro no sistema;

7.5. Caso o fornecedor nio apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta;

7.6. Imediatamente apés o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverd o seu
encetramento, com o ordenamento e divulga¢io dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de
classificacao;

7.7. O encerramento da fase de lances ocorrerd de forma automatica pontualmente no horirio
indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogacio e nio havendo tempo aleatorio ou mecanismo
similar.

7.8. Conforme preconiza o §4° do artigo 7° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 65,de 7 de julho
de 2021, os valores de referéncia utlizados pela administragio somenteserdo divulgados apds a
etapa competitiva, podendo set realizada concomitantemente a seleio da proposta economicamente
mais vantajosa.

8. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO

8.1. Encerrada a fase de lances, serd verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro

lugar quanto a adequa¢io do objeto e 4 compatibilidade do prego em relagio ao estipulado para a

cnnuataqao composta de composta de: planilha gnamentarm, composicdo por precos unitarios,
' rama fisico-financeiro;

8.2. No caso de o preco da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administragao, podera

haver a negociacio de condigbes mais vantajosas;

8.3. Neste caso, sera encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor

preco, pata que seja obtida melhor proposta com prego compativel ao estimado pela Administragio;

8.4. Caso o interessado nio se manifeste quanto a contraproposta realizada pela administracio no

prazo de 15 (quinze) minutos, serd considerado como prego final o seu Gltimo lance

8.5. A negociagio poderd ser feita com os demais fornecedores classificados, méximo definido para a

contratacio,
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8.6. Em qualquer caso, concluida a negociagio, o resultado serd registrado na ata do Procedj.mento
da dispensa eletronica.
8.7. Estando o preco compativel, ser solicitado o envio da proposta e, se necessario,de documentos
complementares, adequada ao laimo lance.
8.8. O prazo de validade da proposta nio serd inferior a 30 (trinta) dias corridos, a contar da data
de sua apresentacio.
8.9. Seri desclassificada a proposta vencedora que:
8.10. Contiver vicios insanaveis;
8.10.1. Nio obedecer as especificacdes técnicas pormenorizadas neste avisoou em seus anexos;
8.10.2. Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a
contratacao;
8.10.3. Nio tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragio;
8.10.4. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste termo ou seus anexos,
desde que insanavel;
8.10.5. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas dilipéncias, para que a emptesa comprove a
exequibilidade da proposta;
8.10.6. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, poderi
ser colhida a manifestacio escrita do setor requisitante do produto ou da drea especializada no objeto;
8.10.7. Se a proposta ou lance vencedot for desclassificado, serd examinadaa proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagio.
8.10.8. Havendo necessidade, a sessio serd suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horario
para a sua continuidade.
8.11. Encetrada a anilise quanto 2 aceitagio da proposta, se iniciara a fase de habilitacio, observado o
disposto neste termo de Contratagio Direta.

9 - DO ENVIO DA DOCUMENTACAO
9.1 — O(s) licitantes vencedor(es) deste procedimento administrativos devera(3o) anexar dentro do prazo
maximo de 24 (vinte e quatro) horas apds convocagio através “chat”, exclusivamente por meio do
sistema BLL: https://bllcompras.com/Home/PublicAccess, concomitantemente 4 proposta de
preco CONSOLIDADA, a documentagio relacionada abaixo, em cdpia autenticada por cartorio
competente até a data e o horirio limites aqui estabelecidos.
9.1.1 - Se a licitante desatender as exigéncias de habilitagio, a mesma serd inabilitada e o Agente de
Contratacio examinard a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem de
classificacio, e assim sucessivamente, até a apuracio de uma proposta que atenda ao edital.
9.2 - Como condigio prévia ao exame da documentagio de habilitagio da licitante detentora da proposta
classificada em 1° (primeiro) lugar, o Agente de Contratagio verificard o eventual descumprimento das
condigdes de participagio, especialmente quanto a existéncia de san¢io que impega a sua participacio no
certame ou a futura contratacio, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
I - Cadastro Nacional de Empresas Imdoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
£ ; gov.br/sancoes/ceisPordenarP ditecao=asc
921-A Lomu.lta aos Cadastros acima serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu
socio majoritario, pot forca do art. 12 da Lei n. 8.429/1992 que prevé, dentte as sancdes impostas ao
responsavel pela pritica de ato de improbidade administrativa, a proibigio de contratar com o Poder
Puablico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritirio.

Or=nomec
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9.2.2 - Constatada a existéncia de sancio, o Agente de Contratagio reputard a licitante ﬁlab}ji:faﬁa; por
falta de condicio de participacio.

9.3. - Serd considerado habilitado o licitante que apresentar os documentos relacionados nos subitens 9.6
a 9.13.

9.3.1. - O licitante que participar do certame declarando que cumpre os requisitos de habilitagio e nio
cumpti-los, sera inabilitado ¢ estard sujeito as penalidades previstas neste instrumento convocatotio.

9.4. - Constituem motivos para inabilitacio do licitante:

9.4.1 - a apresentagio de documentos com prazo de validade vencido;

9.4.2 - a substituicio dos documentos exigidos para habilitagdo por protocolos de requerimento de
certidao;

9.4.3 - 0 ndo cumprimento dos requisitos de habilitacio.

9.5 - Nio serio aceitos documentos de habilitacio com indicacio de CNP]/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos,

9.5.1 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverio estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial, todos os documentos deverio estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.5.2 - Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros de
documentos pertinentes a0 CND ¢ ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagio do
recolhimento dessas contribuigoes.

9.5.3 - Os licitantes deverio encaminhar, nos termos deste Fdital, a documentagio relacionada nos itens
a seguit, para fins de habilitagio:

9.6. DA HABILITACAO JURIDICA

9.6.1. Cédula de identidade e CPF do(s) responsivel(is) legal(is) ou signatario(s) da proposta;
9.6.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;

9.6.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos, devidamente
registtados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por agoes,
acompanhado de documentos de elei¢io de seus administradores;

9.6.4. Inscri¢io do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhado de prova da
diretoria em exerciclo;

9.6.5. Decreto de Autorizagio, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autotizagio para funcionamento expedido pelo érgio
competente, quando a atividade assim o exigir.

9.7. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

9.7.1- Ptova de inscticio no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNP]);

9.7.2 — Prova de Inscrigio no Cadastro Estadual ou Municipal ou documento de isengéo.

9.7.3 — Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou

sede do licitante, ou outra equivalente na forma da Lel

Obs.: A prova de regularidade para com a Fazenda Federal constara dos seguintes documentos:

a) Certiddo de quitagio de tributos federais emitidos pela Receita Federal; e, Certidio quanto a Divida

Ativa da Uniao emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional; )

9.7.4 - Prova de situagio regular fiscal perante a Fazenda Nacional (CERTIDAO NEGATIVA DE

DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAQ), alterada

pela portatia conjunta RFB/PGFN n° 1751 de 02/10/2014; encontrada no site:

portconjuntaRFBPGFN18212014.htm. ;
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9.7.5 — CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAGCAO - CRS, OU EQUIVALENTE,
perante o Gestor do Fundo de Garantia pot Tempo de Servigo - FGTS, da jurisdi¢io da sede ou filial da
licitante, devendo o mesmo ter igualdade de CNPJ] com os demais documentos apresentados na
comprovacio da regularidade fiscal e trabalhista, da sede da licitante.
0.7.6 - PROVA DE INEXISTENCIA DE DEBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A JUSTICA DO
TRABALHO, mediante a apresentacio de Certidio Negativa, nos termos do Tiulo VII-A da
Consolidacio das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, da
jurisdicio da sede ou filial do licitante.
9.7.7. Declaracio de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei N© 9.854/99, e ao inciso XXXIII, do
art. 7° da Constituicio Federal, nio emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condicio de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante dos anexos deste edital.

9.8. DA QUALIFICACAO ECONOMICO - FINANCEIRA

9.8.1. Certidio negativa de faléncia, recuperacio judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica ou do domicilio do empresario individual;

a.) Caso o licitante esteja em recuperagio judicial ou extrajudicial, deverd ser comprovado o acolhimento
do plano de recuperagio judicial ou a homologagio do plano de recuperagao extrajudicial, conforme o
caso.

b) Se o licitante néo for sediado no Estado do Ceard, as certiddes deverao vir acompanhadas de declaragio
oficial da autoridade judicidria competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede,
tenham atribuicio para expedir certiddes negativas de faléncias, de recuperagdo judicial ou de execucio
patrimonial,

9.9. QUALIFICACAO TECNICA

9.9.1. Prova de insericio ou registro da empresa LICITANTE, bem como dos responsavel(is) técnico(s),
acompanhado de sua(s) carteira(s) profissional(is), acompanhado da(s) carteira(s) profissional(is) dos
mesmos, que conste com aptiddo para desempenho de atividade pertinente ao objeto da licitagio
conforme Resolucio 218/73 — CONFEA, junto ao Conselho Regional de Engenharia Arquitetura ¢
Agrénomo (CREA/CAU).

9.9.2. Comprovagio do PROPONENTE possuir Responsivel Técnico (ENGENHEIRO CIVIL
E/OU ARQUITETO) no seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos,
profissional(is) de nivel superior, reconhecido(s) pelo CREA, detentor de no minimo de 01 (um) atestado
ou certiddo de responsabilidade técnica, com o respectivo acervo expedido pelo CREA, emitido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), os servigos de
caracteristicas técnicas similares as do objeto ora licitado, atinentes as respectivas parcelas de maior
relevancia, nio se admitindo atestado(s) de Projetos, Fiscalizagio, Supervisio, Gerenciamento, Controle
Tecnoldgico ou Assessoria Técnica dos servigos, tenham sido:

a) ARMADURA CA-25 GROSSA; /
b) CONCRETO P/VIBR. FCK-40 MPa;
c) FORMA PLANA COMPENSADA.

Parigrafo Unico: apresentagio do acervo da empresa e do responsavel técnico deverio ser grifados,

para melhor didatica de andlise por parte da Comissio de Contratagio.
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9.9.3. Apresentar comprovacio do vinculo empregaticio do profissional (responsivel ‘téemics da
emptesa), através dos seguintes requisitos:

a) EMPREGADO: Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, expedida pelo Ministério do
Trabalho - DRT; Ficha de Registro de Empregado (FRE) que demonstre a identificacio do profissional,
bem como da informacio da (GFIP) dos tltimos 03 (trés) meses imediatamente anteriotes a presente
licitacio;

b) SOCIO: contrato social ou estatuto social, devidamente registrado no o6rgio competente,
comprovando que participa da sociedade, pelo menos, desde o més antetior ao da publica¢io deste edital;
¢) DIRETOR: cépia autenticada do contrato social registrado legalmente comprovando a funcao, pelo
menos, desde o més anterior ao da publicacio deste Edital, em se tratando de firma individual ou limitada,
ou ainda da ata assembleia de sua investidura no cargo, devidamente publicada na imprensa oficial, em
se tratando de sociedade andnima; ou;

d) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS: contrato de prestagio de servigos, dentro do
prazo de validade, comprovando vinculo profissional da empresa para com o prestador de servigo, com
validade dentro do prazo deste certame.

9.10. DECLARACOES
9.10.1. Apresentar declaragio unificada constante do Anexo I do edital.

10. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

10.1. Encerrada a etapa de julgamento e de habilitagfio, o processo seguird para Adjudicago do objeto
e Homologagdo do procedimento, pela Autoridade Competente, observado, no que couber, o disposto
do art. 71 da Lei Federal n® 14.133/2021.

11. DA CONTRATACAO

11.1. Apés a adjudicagio e homologacio, caso se conclua pela contratagio, sera firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.

11.2. O adjudicatirio terd o prazo de 03 (trés) dias uteis, contados a partir da data de sua convocagio,
pata assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito 4 contratagio, sem prejuizo das
sancoes previstas neste Aviso de Contratagio Direta.

11.3. Alternativamente 4 convocacio para comparecer perante o 6rgio ou entidade para a assinatuta
do Termo de Contrato, a Administracio podera encaminhd-lo para assinatura, mediante
cotrespondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio cletrénico, para que seja assinado e
devolvido no prazo de 03 (trés) dias, a contar da data de seu recebimento.

11.4. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitagio da nota de empenho ou instrumento
equivalente podera ser protrogado, por igual periodo, por solicitacio justificada do adjudicatirio e
aceita pela Administragio.

11.5. As condicées de hahilitacio e contratacio consignadas neste aviso deverio ser mantidas pelo
fornecedor durante a vigéncia do contrato. /

12. DA DOTACAO ORCAMENTARIA E DA FONTE DE RECURSOS

12.1- As despesas decorrentes do contrato correrio por conta da dotagio orcamentaria n®.: 2201 26
782 0586 1.042 - Construgio, Ampliagio e Melhoria da Malha Viaria Municipal; Elemento de
Despesa: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagdes; sub elemento de despesa: 4.4.90.51.99 — Outras Obras e
Instalacées, Fonte de Recursos: 1500000000, consignado no Orgamento Municipal de 2024.
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13. DA VIGENCIA E DO PRAZO DE EXECUCAO DO CONTRATO

13.1- O Contrato terd prazo de execugio de 90 (noventa) dias e, de vigéncia até 31 de dezembro de
2024, apés sua assinatura, podendo ser protrogado nos casos ¢ formas previstos no art. 107 e incisos
da Lei n® 14.133/2021 e suas alteracbes posteriores.

13.2- Os pedidos de prorrogagiio de prazo deverio se fazer acompanhar de um relatorio circunstanciado
e do novo cronograma fisico e fisico-financeiro adaptado as novas condi¢oes propostas, ¢ de um novo
Plano de Trabalho. Esses pedidos serdo analisados e julgados pela fiscalizacio e Geréncia de obras da
Prefeitura Municipal de Morada Nova.

13.3. Os pedidos de prorrogacio de prazos setdo dirigidos 4 Geréncia de Obras da Prefeitura Municipal
de Morada Nova, até 30 (trinta) dias antes da data do término do prazo contratual. Os atrasos ocasionados
por motivo de forga maiot ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
e aceitos pela Prefeitura Municipal de Morada Nova, no serio considerados como inadimplemento
contratual. Deverio também constar no livro de ocorréncia da obra.

14. DA MEDICAO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

14.1. Para obtencio do valor de cada medigio deverdo ser observadas as especificagdes e critérios
constantes no PROJETO BASICO, parte integrante deste edital.

14.2. As medicdes mensais serdo efetuadas no 15° (décimo quinto) dia do més ressalvadas a ptimeira e
a tltima medicio que dependem das datas de Ordem de Servigo e encerramento do contrato,
respectivamente. Os servigos contratados e executados devetdo ser aprovados pela Fiscalizacio da
Prefeitura Municipal de Morada Nova designada pelo setor de Engenhatia, através de medicdes parciais,
mensais ¢/ou final, realizadas de acordo com os termos a seguir estabelecidos:

I - Na aptesentagio da medi¢io mensal deverd ser encaminhado anexo ao pedido de medigio, a
respectiva memoéria de cileulo dos servigos executados e medidos, balango parcial de materiais, planta
iluminada contendo os trechos executados no petiodo e o acumulado, relatério com fotografias das
partes executadas mostrando o progresso em relacio ao més anteriot, cGpias das notas fiscais de
fornecimento de materiais, justificativa técnica caso ndo seja cumprido os cronogramas fisico e
financeiro no més de referéncia, e os cronogramas reprogramados de acordo com as normas da
Prefeitura Municipal de Morada Nova; quando se tratar de servigos de obtas lineares: rede de
distribuicio, adutotas, rede coletora, emissirios de recalque, coletor tronco e em obras localizadas como
ligacdes prediais, devera set encaminhado anexo ao pedido de medigio o respectivo cadastro do mes
anterior aprovado pela Prefeitura Municipal de Morada Nova, sob pena de nao ser encaminhada a
medicao do més corrente.

1T - Somente serio medidos setvicos inteiramente concluidos dentro da programagio estabelecida no
cronograma fisico do Contrato para o periodo de 01 (um) més.

[11 - Os servicos nio executados no més serdo automaticamente adicionados a0 més seguinte, mediante
justificativa técnica, analisada e aprovada pela Prefeitura Municipal de Morada Nova. Caso a justificativa
nio seja procedente, serdo aplicadas as sangdes previstas, “DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS”
do Edital.

14.3. A empresa contratada devera apresentar na medicio final, a Certidio Negativa da Matricula CEI
da obra concluida.

14.4. A medicio final serd efetivada obedecendo aos seguintes procedimentos:

I- Oficio da geréncia de obra, solicitando o Termo de Recebimento Provisério de Obras - TRPO;
I1-Boletim de medicéo; /

I11-Memoria de calculo;
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IV- Balango final de material de obra aprovado e assinado pelo engenheiro fiscal, da contratada e pelo
gerente da drea, e responsiavel técnico da contratada.

V- Termo de encerramento do diario de obras, assinado pelo: técnico fiscal, engenheiro fiscal, gerente
da area e responsavel técnico da contratada;

VI - Termo de Recebimento Provisério de Obtas, assinado pelo engenheiro fiscal, gerente da area,
responsavel técnico da contratada e diretoria de engenharia;

VII - Cépia da Certidao Negativa da Matricula CEI da obra concluida.

14.5. Nio serio considerados nas medigdes quaisquer servicos executados, que nio discriminados na
Planilha do Contrato, ou em suas eventuais alteracoes no curso do Contrato.

14.6. O pagamento do prego contratual devera guardar estreita relagio com a execugio dos servigos
contratados e apresentagio de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos da
licitacio em especial no Cronograma Fisico-Financeiro.

14.7. Os pagamentos dos servigos serdo feitos conforme medigio da Ordem de Servigo emitida pela
geréncia de Obras da PMMN, pela CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais, através de
ordem bancira em parcelas compativeis com o Cronograma Fisico-Financeiro, contra a efetiva
execucio dos servicos e apresentacio de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente
da CONTRATANTE, mediante apresentacao dos seguintes documentos;

I-Notas Fiscais de Servicos/Fatura;

I1- Copias das Guias da Previdéncia Social-GPS e de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Servigo-FGTS, devidamente quitado, relativo ao més da ltima competéncia vencida;

I11- Prova de Regulatidade com as Fazendas Federal, Estadual, Municipal, Seguridade Social, FGTS, e
o Tribunal de Contas da Unido (Decisio 705/94-Plenirio);

IV- Outros documentos relativos 4 prova de cumprimento dos encargos previdenciarios e trabalhistas
pela CONTRATADA, nas hipéteses em que a Administracio houver por necessario ou conveniente
exigi-los.

14.8. A CONTRATADA poderd apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou
documento equivalente. Recebida, a fatura ou cobranga seri examinada pela CONTRATANTE
durante, no maximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE, preliminarmente, verificara e
certificari a efetiva execugio dos servigos indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando
tudo em ordem, o pagamento sera feito em até 20 (vinte) dias contados do vencimento do prazo de
exame da fatura, sem nenhum actéscimo ou agregado financeiro. Havendo cotregao a fazer, caso o
pagamento seja efetuado a partir do 15° (décimo quinto) dia apds o vencimento, a fatura retificada ou
ajustada serd processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.

14.9. Nenhum pagamento setd efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacio qualquer
obrigagio financeira que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigacio pendente poderi ser
descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-se entio, apenas o saldo, se houver.
14.10.Serio retidos na fonte os demais tributos e contribuigbes sobre os pagamentos efetuados,
utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servigo, conforme legislagio.

14.11. Havendo atraso no pagamento, a CONTRATADA terd direito 4 petcepgio de juros a taxa de
1% (um por cento) ao més, calculado pro-rata dia. Nao havera atualizacio monetaria em decorréncia de
atraso no pagamento, 4 menos que este seja superior a um ano.

14.12.Caso a execugio dos servicos se estenda por mais de um ano, os pregos da proposta vencedora
poderio ser reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos setoriais da CONTRATADA,
a cada periodo anual, conforme fixado na cliusula referente a reajustamento de preco.
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14.13. A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART ou RRT expedida pela entidade
profissional competente da regido onde estario sendo executados as obras e servicos, comprovando o
registro do Contrato naquele Conselho.

14.14Todos os pagamentos devidos 2 CONTRATADA considerar-se-ao feitos, de pleno direito,
quando os valotes respectivos sejam depositados na Conta Corrente, mantida pela CONTRATADA
junto ao Banco/Agéncia, valendo a CONTRATANTE como comptrovantes de pagamento e como
instrumento de quitacio, os recibos dos depésitos ou transferéncias bancarias,

14.15.A inadimpléncia do Contrato, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nio
transferem a Administracio Publica a responsabilidade do seu pagamento, nem podera onetar o objeto
do Contrato ou restringir a regularizacio e o uso das obras ¢ edificagdes, inclusive perante o Registro
de Iméveis, conforme o entendimento do STF consubstanciado na ADC 16 e inciso IV da Stmula 331
do TST ficando condicionado i verificagio caso a caso.

14.16.0 Contrato poderd ser rescindido, pela CONTRATANTE, unilateralmente, por justa causa,
quando a CONTRATADA deixar de cumprir obrigacdes trabalhistas previstas em lei, inclusive aquelas
atinentes 4 seguranca e saude do trabalho.

14.17. Servigos Extras:

a) Os servicos extras pot ventura existentes serio pagos f1a propot¢io que forem sendo executados, cujos
pregos unitirios serdo iguais aos pregos da proposta da empresa vencedora;

b) Caso haja servigos extras, ndo previstos na proposta vencedora, estes serdo fixados mediante acordo,
entre as partes, respeitados os limites estabelecidos na Lei 14.133/2021.

14.18.0 recebimento da obta serd feito por equipe ou comissio téenica, constituida pela Prefeitura
Municipal de Morada Nova, para este fim.

14.19. O objeto deste Contrato serd recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsivel por seu acompanhamento e fiscalizacio, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicagio escrita da
CONTRATADA.

b) Definitivamente, pela equipe ou comissio técnica, mediante Termo de Recebimento Definitivo de
Obra — TRDO, citcunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacio, ou
vistotia que comprove a adequagio do objeto aos termos contratuais, nio podendo este prazo setr
superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

c) A contratada, a partir do Termo de Recebimento Provisério de Obra citado no item “a” deste subitem,
devera colocar em teste de operacio todas as unidades construidas, considerando testes de estanqueidade
pot um periodo minimo de 60 (sessenta) dias, findo os quais, caso nao se constate nenhum problema
operacional e/ou construtivo, sera procedido o recebimento definitivo da obra, através de comissio
especificamente designada pela Prefeitura Municipal de Morada Nova.

14.20. O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo sé poderd ser emitido mediante apresentagio da
baixa da obra no CREA e no INSS, inexisténcia de qualquer pendéncia no contrato.

14.21. Somente serdo emitidos atestados técnicos de obra apés a emissdo do Termo de Entrega e
Recebimento Definitivo — TRDO e apds os testes de opetagio de todas as unidades construidas, caso
nio se constate nenhum problema operacional e/ou construtivo.

14.22. No recebimento e aceitacio do objeto deste Contrato seri observado, no que coubet, as
disposicées contidas nos artigos de 140 ¢ seguintes da Lei Federal n® 14.133/21 e suas alteragoes.

15. DA GARANTIA DE CONTRATO

15.1. Nio haveri garantia contratual para o objeto deste instrumento convocatotio. /
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16. DA SUBCONTRATACAO
16.1. Nio serd permitido subcontratagio o objeto deste instrumento convocatorio.

17. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO

17.1- Os pregos sio fixos e irreajustiveis pelo petiodo de 12 (doze) meses da apresentacio da proposta
cometcial. Apés os 12 (doze) meses os pregos contratuais serdo reajustadas, tomando-se por base a data
da apresentacio da proposta, pela variagio do Indice Nacional da Construgio Civil - INCC, COLUNA
35, constante da revista "CONJUNTURA ECONOMICA", editada pela Fundagio Getilio Vatgas.
17.2- No calculo dos reajustes se utilizard a seguinte formula:

[ -
R=V L , onde:
0
R = Valor do reajuste procurado;
Vv = Valor contratual dos servigos a serem reajustados;
L, = [ndice inicial-correspondente a0 més da entrega da proposta;
I = Indice final—correspondente ao més de aniversario anual da proposta.

17.3-A aplicacio do reajuste se fard a partir do 13° més apds a data-limite da apresentacio da proposta
de precos, sendo que o seu valor percentual (calculado com a aplicagao da férmula acima) se manterd
fixo pot 12 (doze) meses, e assim sucessivamente a cada 12 (doze) meses.

17.4 -A data base de referéncia da proposta de pregos serd a data de apresentacio da proposta de
pregos, e os possiveis reajustes, calculados a partir desta.

18. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

18.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigages assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas deste aviso, do termo de referéncia e os termos de sua proposta;

18.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacio da entrega, por servidor ou comissio especialmente
designados, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como
o nome dos empregadoseventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos 4 autoridade
competente para as providéncias cabivels;

18.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucio do objeto, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

18.4. Pagar 4 Contratada o valor resultante do fornecimento do produto, no prazoe condigoes
estabelecidas neste aviso e no termo de referéncia.

19. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

19.1. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Codigo de Defesa

do Consumidor ;

19.2, Comunicar ao contratante, no ptazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da

conclusio do servico, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida

coOmprovagio;

19.3, Atender s determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
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supetior e prestar todo esclarecimento ou informacio por eles solicitados;
19.4. Reparat, corrigit, removet, teconstruir ou substituir, is suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fivado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incotregoes
resultantes da execuciio ou dos materiais empregados;
19.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decotrentes da execucio do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado 4 Administragdo ou terceitos, nio reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao
ou o acompanhamento da execugio contratual pelo contratante, que ficard autotizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor cotrespondente aos danos sofridos;
19.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais,
comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nio transfere a
responsabilidade ao contratante e nio poderd onerar o objeto do contrato;
19.7. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocotréncia anormal
ou acidente que se verifique no local da execugio do objeto.
19.8. Paralisat, pot determinagio do contratante, qualquer atividade que nio esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.
19.9. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas
as condicdes exigidas para habilitagéo na licitagao.
19.10. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de Cﬂ.l’gOS Pl'ﬁViSti\S emm outras Normas ﬂﬁpeCiﬁCRS.
19.11. Guardar sigilo sobte todas as informagées obtidas em decorréncia do cumptimento do contrato.
19.12. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos vatidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementi-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nio seja satisfatorio para o atendimento
do objeto da contratagio, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei
n® 14.133/2021.
19.13. Alocar os empregados necessirios, com habilitacao e conhecimento adequados, ao petfeito
cumprimento das clausulas do contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagbes de boa técnica
e a legislagio de regéncia.
19.14. Conduzir os trabalhos com estrita observincia is normas da legislagio pertinente, cumptindo as
determinacdes dos Poderes Piiblicos, mantendo sempre limpo o local de execugao do objeto e nas
melhores condicdes de seguranca, higiene e disciplina.
19.15. Nio permitir a utilizagio de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigio de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagio do trabalho do menot de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
19.16. Promover, se for o caso a guarda, manutengio e vigilancia de matetiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario A execucio do objeto, durante a vigéncia do contrato.
19.17. Providenciar a substituicio de qualquer profissional eavolvido na execugio do objeto contratual,
cuja conduta seja considetada indesejdvel pela fiscalizacdo do contratante.
19.18. Respeitar os principios de protegio de dados pessoais elencados na Lei Geral de Protecao de
Dados, Lei n® 13.709 de 14 de agosto de 2018 e suas alteragoes.
10.19 - Vedar a utilizacio, na execucio do objeto, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissio ou fungio de confianga no btgio Contratante, nos termos do artigo 7°
do Decreto n° 7.203, de 2010 cumprir com as demais condiges constantes na proposta apresentada na
licitagdo.
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19.20 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artig:ds"'I'Z,"‘li
e 17 4 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990).

20. DAS SANCOES E INFRACOES ADMISNITRATIVAS
20.1. Comete infracio administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa 4 inexecugio parcial do contrato;

b) der causa & inexecucdo parcial do contrato que cause gtave dano i Administragio ou a0
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecucio total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagio exigida para o certame;

¢) niio mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato supetveniente devidamente justificado;
f) nio celebrat o contrato ou nio enttegar a documentagio exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugio ou da entrega do objeto da contratagio sem motivo
justificado;

h) apresentar declaragio ou documentagio falsa exigida para o certame ou prestar declaracio falsa
durante a dispensa eletrénica ou execugio do contrato;

) fraudar a contratacio ou praticar ato fraudulento na execugio do contrato;

i) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

20.2 - Setiio aplicadas ao responsivel pelas infragdes administrativas acima descritas as seguintes
§ANGOEs:

20.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa 4 inexecugio parcial do contrato, sempre que nio
se justificar a imposi¢io de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);

20.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas b, ¢, d, ¢,
f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢io de penalidade mais
grave (art. 156, §4°, da Lei);

20.2.3. Declaracio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas h, i, j, k ¢ 1 do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas b, ¢, d, e, f e g, que justifiquem
a imposicio de penalidade mais grave (art. 156, §5° da Lei).

20.2.4. Multa:

20.2.4.1. moratéria de 0,5 % (cineo décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias.

20.2.4.2. 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratagéo, caso a prestagio ou entrega seja tealizada
de forma incompleta ou em desconformidade com as condices avengadas, sobre o valor da
contratacio, por dia de irregularidade na prestagio dos servicos/entrega dos produtos, limitada sua
aplicagio até o miximo de 10 (dez) dias.

20.2.4.3. 10% (dez pot cento) sobre o valor total do contrato, no caso da inexecugio total do contrato.
20.2.4.4. O atraso superior a 10 dias autoriza a Administragio a promover a rescisio do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da
Lein. 19.133, de 2021.

20.3. A aplicagio das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacio de
reparagio integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°)

20.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa

(art. 156, §7°).
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20.5. Antes da aplicagio da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Gteis, contado da data de sua intimacio (art. 157).

20.6. Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem supetiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §&°).

20.7. Previamente ao encaminhamento 4 cobranga judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo miximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacio enviada pela autoridade competente.

20.8. A aplicagio das sangées realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa a0 Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parigrafos do art. 158
da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar € de declaracio de
inidoneidade para licitar ou contratar.

20.9. Na aplicagio das sangdes setao considerados (art. 156, §1°):

a) a natureza e a gravidade da infracio cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstincias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provietem para o Contratante;

e) a implantacio ou o apetfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos érgios de controle.

20.10. Os atos previstos como infragGes administrativas na Lei n°® 14,133, de 2021, ou em outras leis de
licitacdes ¢ contratos da Administragao Piiblica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, NO§ MEsMOS autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

20.11. A personalidade juridica do Contratado poderi ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusio patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancoes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragio, a pessoa
juridica sucessora ou a emptesa do mesmo ramo com relacio de coligagio ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, obsetvados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de anilise juridica previa (art. 160).

20.12. O Contratante deverd, no prazo miximo 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicagio da
sancio, informar e manter atualizados os dados relativos 4s sancdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Emptesas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).

20.13. As sancoes de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacio na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

21. DAS ALTERACOES DO CONTRATO
21.1. Os contratos regidos conforme o art. 124, da Lei Federal 14.133/2021, poderio ser alterados, com
as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I - unilateralmente pela Administragio:
a) quando houver modificacio do projeto ou das especificages, para melhor adequagao
técnica a seus objetivos;
b) quando for necessaria a modificacio do valor contratual em decotréncia de acréscimo
ou diminuicio quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;

I - por acordo entre as pattes: ///
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a) quando conveniente a substitui¢io da garantia de execugao; S
b) quando necessiria a modificacio do regime de execucio da obra ou do servigo, bem

como do modo de fornecimento, em face de verificagio técnica da inaplicabilidade dos
termos contratuais originarios;
c) quando necessiria a modificacio da forma de pagamento por imposicio de
circunstincias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagio do
pagamento em relagio ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente
contraprestacio de fornecimento de bens ou execugio de obra ou servico;
d) para restabelecer o equilibtio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de
forca maiot, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculiveis, que inviabilizem a execugio do contrato tal como
pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticio objetiva de risco estabelecida no
contrato.
21.2. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteracdes de contratos de obras e servios de
engenharia ensejardo apuracio de responsabilidade do responsivel técnico e adogdo das providéncias
necessatias para o ressarcimento dos danos causados 4 Administragio.
21.3. Seri aplicado o disposto na alinea “d” do inciso 11 do item 21.1 as contrata¢Ges de obras e servicos
de engenharia, quando a execucio for obstada pelo atraso na conclusio de procedimentos de
desapropriacio, desocupagio, servidio administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias
alheias ao contratado.
21.4. Nas alteracdes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133, o
contratado setd obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢Ses contratuais, acréscimos ou supressdes de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos
servigos ou nas compras, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos
sera de 50% (cinquenta por cento).
21.5. As alteracdes unilaterais a que se tefere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133/2021
nio poderio transfigurar o objeto da contratagio.
21.6. Se o contrato nio contemplar precos unitirios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer
necessétio, esses setio fixados por meio da aplicagio da relagio geral entre os valores da proposta e o do
orcamento-base da Administracio sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do
aditamento, respeitados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021.
21.7. Nas contratacdes de obras e servigos de engenharia, a diferenca percentual entre o valor global do
contrato e o preco global de referéncia nio podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia
de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.
21.8. Nas alteracdes contratuais para supressio de obras, bens ou servigos, se o contratado ja houver
adquirido os materiais ¢ os colocado no local dos trabalhos, estes deverio ser pagos pela Administragio
pelos custos de aquisicao regularmente comprovados e monetatiamente reajustados, podendo caber
indenizacio por outros danos eventualmente decorrentes da supressio, desde que regularmente
comprovados.
21.9. Caso haja alteracio unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a
Administracio deveri restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econémico-financeiro inicial.
21.10. A extincio do contrato nio configurari 6bice pata o reconhecimento do desequilibrio economico-
financeiro, hipitese em que serd concedida indenizagio por meio de termo indenizatorio.
21.11. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado durante
a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacio nos termos do art. 107 da Lei Federal 14.133/2021.
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21.12. A formalizacio do termo aditivo é condi¢io para a execugio, pelo contratado, das prestacoes
determinadas pela Administragio no curso da execugio do contrato, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacio de seus efeitos, hipotese em que a formalizacio deverd ocorrer no prazo
maximo de 01 (um) més.

22. DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

22.1. A execucio do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por 01 (um) ou mais fiscais do
contrato, tepresentantes da Administragdo especialmente designados conforme requisitos estabelecidos
no art, 7° d Lei 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratagdo de terceiros para
assisti-los e subsidii-los com informages pertinentes a essa atribuicao.

22.2. O fiscal do contrato anotard em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execucio do
contrato, determinando o que for necessdrio para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados.
223. O fiscal do contrato informard a seus supetiores, em tempo habil para a adogio das medidas
convenientes, a situacio que demandar decisio ou providéncia que ultrapasse sua competéncia,

22.4. O fiscal do contrato serd auxiliado pelos drgios de assessoramento jutidico ¢ de controle interno
da Administracio, que deverdo dirimir dividas e subsidia-lo com informacoes relevantes pata prevenir
riscos na execugao contratual.

22.5. Na hipétese da contratagio de terceiros prevista no caput deste artigo, deverio ser observadas as
seguintes regtas:

I - a emptesa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela
precisio das informagoes prestadas, firmard termo de compromisso de confidencialidade e nio podeta
exetcer atribuicio prépria e exclusiva de fiscal de contrato;

II - a conttatacio de terceitos nio eximird de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das
informacdes recebidas do terceiro contratado.

23. DA RESCISAO CONTRATUAL

23.1- O contrato celebrado podera ser rescindido a qualquer momento, nos termos dos Art. 137 2 139
da Lei 14.133/21 e suas sucessivas alteragdes posteriores, sem direito a qualquer indenizacao.

23.2. Formalizada a rescisio, que vigorard a partir da data de sua comunicagio a contratada, esta
entregard a documentagio correspondente aos Servicos executados que, se aceitos pela Fiscalizacao,
serio pagos pelo CONTRATANTE, deduzidos os débitos existentes.

24, DAS DISPOSICOES GERAIS
24.1. No caso de todos os fornecedotes restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento
fracassado), a Administragio poder valer-se, para a contratagio, de proposta obtida na pesquisa de
precos que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se 0s menotes pregos, sempte
que possivel, e desde que atendidas as condigtes de habilitagio exigidas.
24.1.1. No caso do subitem anterior, a contratacio serd opetacionalizada foradeste procedimento.
24.1.2. fixar prazo para que possa haver adequagio das propostas ou da documentacio de habilita¢io,
conforme o caso.
24.2, Havendo a necessidade de realizacio de ato de qualquer natureza pelos fornecedotes, cujo prazo
nio conste deste Aviso de Contratacio Direta, deverd set atendido o prazo indicado pelo agente
competente da Administracio na respectiva notificagio.
24.3. Caberd a0 fornecedor acompanhar as operagdes, ficando responsivel pelo énus decorrente da
perda do negdcio diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pela Administragdo ou de
sua desconexio.
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24.4, Nio havendo expediente ou ocotrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagio do
certame na data marcada, a sessio sera automaticamente transferida para o 1° (primeiro) dia Gtil
subsequente, no mesmo horirio anteriormente estabelecido, desde que nido haja comunicagio em
contrario.

24.5. Os horarios estabelecidos na divulgacio deste procedimento e durante o envio de lances
observario o hordrio de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na
documentacio relativa ao procedimento.

24.6. No julgamento das propostas e da habilitacio, a Administragio podetd sanarerros ou falhas que
nio alterem a substincia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficicia para fins de
habilitacio e classificagio.

24.7. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratagio Direta serio sempte interpretadas em
favor da ampliacio da disputa entre os interessados, desde que nio comprometam o interesse da
Administracio, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagio.

24.8. Os fornecedores assumem todos os custos de preparacido e apresentagiode suas propostas e
a Administracio nido serd, em nenhum caso, tesponsivel por esses custos, independentemente da
conducao ou do resultado do processo de contratagio.

24.9, Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Aviso de Contratagio Direta e de seus anexos
ou demais pegas que compdem o processo, prevalecerd as deste Aviso.

24.10. Da sessio piblica serd divulgada Ata no sistema eletrénico.

24.11. Integram este Aviso de Contratagio Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
24.12.1 ANEXO I - Documentacio exigidas para Habilitacdo

24.12.2. ANEXO II — Termo de Referéncia

24.12.3, ANEXO [II — Minuta de Termo de Contrato

24,12.4. ANEXO IV - PROJETO BASICO DE ENGENHARIA: CADERNO DE ENCARGOS,
PLANILHAS DE ORCAMENTO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEMORIAL DE
CALCULO, COMPOSICAO DE B.D.I, COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS,
COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIATS, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAGOES
TECNICAS, RELATORIO FOTOGRAFICO, PROJETOS (PECAS GRAFICAS) E
ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA — ART.

25. DO FORO

25.1- Fica eleito o foro da Comarca de MORADA NOVA, Estado do Ceard, para dirimir toda e qualquer
controvérsia oriunda do presente edital, que nio possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-
se, desde jd, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja,

Morada Nova/CE, 15 de fevereiro de 2024.

/R' ONDES NOBRE DE OLIVEIRA
" Secretario de Infraestrutura
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ANEXO I )
DOCUMENTACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO

1. DA HABILITACAO JURIDICA

1.1, Cédula de identidade e CPF do(s) responsavel(is) legal(is) ou signatario(s) da proposta;

1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;

1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos, devidamente
registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por agoes,
acompanhado de documentos de eleigio de seus administradotes;

1.4. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhado de prova da diretoria
em exercicio;

1.5. Decteto de Autorizagio, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de tegistro ou autorizagio pata funcionamento expedido pelo brgao
competente, quando a atividade assim o exigir.

2. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

2.1- Prova de inscricio no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

2.2 — Prova de Inscricio no Cadastro Estadual ou Municipal ou documento de isengio.

2.3 — Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede
do licitante, ou outra equivalente na forma da Lei.

Obs.: A prova de regularidade para com a Fazenda Federal constard dos seguintes documentos:

a) Certidio de quitagio de tributos federais emitidos pela Receita Federal; e, Certidio quanto a Divida
Ativa da Unido emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;

2.4 - Prova de situacio regular fiscal perante a Fazenda Nacional (CERTIDAO NEGATIVA DE
DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAQ), alterada
pela portaria conjunta RFB/PGFN n® 1751 de 02/10/2014; encontrada no  site
portconjuntaRFBPGFN18212014.htm.

2.5 _ CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAGCAO - CRS, OU EQUIVALENTE, perante
o Gestor do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, da jurisdicio da sede ou filial da licitante,
devendo o mesmo ter igualdade de CNPJ com os demais documentos apresentados na comprovagio da
regularidade fiscal e trabalhista, da sede da licitante.

26 - PROVA DE INEXISTENCIA DE DEBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A JUSTICA DO
TRABALHO, mediante a apresentacio de Certidio Negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacio das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, da
jurisdicio da sede ou filial do licitante.

2.7. Declaracio de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei N2 9.854/99, e ao inciso XXXIII, do
art. 7° da Constituicio Federal, nio emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, nem emprega menotes de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condicdo de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante dos anexos deste edital. /

3. DA QUALIFICACAO ECONOMICO - FINANCEIRA

3.1. Certidio negativa de faléncia, recuperacio judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica ou do domicilio do empresario individual;

a.) Caso o licitante esteja em recuperagio judicial ou extrajudicial, deveri ser comprovado o acolhimento
do plano de recuperagio judicial ou a homologagio do plano de recuperacio extrajudicial, conforme o
caso.
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b) Se o licitante nio for sediado no Estado do Ceats, as certiddes deverio vir acompanhadas de declaragio
oficial da autoridade judicidria competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede,
tenham atribuicio para expedir certiddes negativas de faléncias, de recuperagio judicial ou de execugao
patrimonial.

4, QUALIFICACAO TECNICA

4.1. Prova de inscricio ou registro da empresa LICITANTE, bem como dos responsdvel(is) técnico(s),
acompanhado de sua(s) carteira(s) profissional(is), acompanhado da(s) carteira(s) profissional(is) dos
mesmos, que conste com aptidio para desempenho de atividade pertinente ao objeto da licitagio
conforme Resolucio 218/73 — CONFEA, junto ao Conselho Regional de Engenhatia Arquitetura e
Agrénomo (CREA/CAU).

4.2. Comprovacio do PROPONENTE possuir Responsivel Técnico (ENGENHEIRO CIVIL
E/OU ARQUITETO) no seu quadto permanente, na data prevista para enttega dos documentos,
profissional(is) de nivel superior, reconhecido(s) pelo CREA, detentor de no minimo de 01 (um) atestado
ou certidio de responsabilidade técnica, com o respectivo acervo expedido pelo CREA, emitido por
pessoa juridica de direito puiblico ou privado, que comprove(m) ter ofs) profissional(is), os servicos de
caracteristicas técnicas similares as do objeto ora licitado, atinentes as respectivas parcelas de maiot
relevincia, nio se admitindo atestado(s) de Projetos, Fiscalizacio, Supervisio, Gerenciamento, Controle
Tecnolégico ou Assessoria Técnica dos servigos, tenham sido:

a) ARMADURA CA-25 GROSSA;
b) CONCRETO P/VIBR. FCK-40 MPa;
¢) FORMA PLANA COMPENSADA.

4.3. Apresentar comprovagio do vinculo empregaticio do profissional (responsivel técnico da empresa),
através dos seguintes requisitos:

a) EMPREGADO: Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTIPS, expedida pelo Ministétio do
Trabalho - DRT; Ficha de Registro de Empregado (FRE) que demonstre a identificagio do profissional,
bem como da informacio da (GFIP) dos dltimos 03 (trés) meses imediatamente anteriores a presente
licitagdo;

b) SOCIO: contrato social ou estatuto social, devidamente registrado no o6rgio competente,
comprovando que participa da sociedade, pelo menos, desde o meés antetior ao da publicagio deste edital;
¢) DIRETOR: cépia autenticada do contrato social registrado legalmente comprovando a fungio, pelo
menos, desde o més anterior ao da publicagio deste Edital, em se tratando de firma individual ou limitada,
ou ainda da ata assembleia de sua investidura no cargo, devidamente publicada na imprensa oficial, em
se tratando de sociedade andnima; ou;

d) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS: contrato de prestacio de servigos, dentro do
prazo de validade, comprovando vinculo profissional da empresa para com o prestador de servigo, com
validade dentro do prazo deste certame.

5. DECLARACAO UNIFICADA
5.1. Atendendo ao disposto no artigo 63 da Lei 14.133/21, a empresa interessada devera apresentar
declaragio conforme modelo a seguir: /

Prefeitura Municipal de Morada Nova/ CE — DISPENSA ELE TRONICA DE LICITACAO #°001/2024
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DPelo presente instrumento, @ empresa wssssssssssssssy CINPJ cvvnsesecs SRR 20T I 7 E—— , r:rfl;'w;da e

representante legal infraassiando, que:

1) Atende aos requisitos de habilitagio e responderd pela veracidade das informacoes prestadas, na forma
da lei

2) Que a empresa nio foi declarada inidénea para licitar ou contratar com a Administragio Puablica e
que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacio no presente processo, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3) Que conhecemos as especificagdes do objeto e os termos constantes neste Edital e seu(s)
ANEXOS, e que, concordamos com todos os termos constantes no mesmo e ainda, que possuimos
todas as condigdes para atender e cumprir todas as exigéncias de fornecimento ali contidas, inclusive
com telacio a documentacio, que estd sendo apresentada para fins de habilitacio;

4) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos
licitatérios, instaurados por este Orgio, que o(a) responsivel legal da empresa é ofa) St.(a)
....................... , Portador(a) do RG s0b 0° cvcnnmmnenssnisnins € CPF 0% vy cuja
FUNCAO/CATZO € wwvrmrvrnirressnssisssssisssennnss (sécio administrador/ procurador/diretor/etc.)

5) Que nio possui nenhum socio, ligado ao Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Secretirios
Municipais, por matrimbnio ou patentesco, afim ou consanguineo, até o segundo grau, ou por adogio,
bem como também ndo possuimos em nosso quadro social, nenhum Servidor do Municipio;

6) Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

7) A proposta econdmica compreende a integralidade dos custos pata atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicio Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamentode conduta vigentes na data de entrega
das propostas;

8) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicagio futurareferente e este
processo licitatorio, bem como em caso de eventual contratacio,concordo que a Ata do
certame/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereco:

Fomail: e O e
Telefone: (i) lummssansmmises s

9) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteragio
junto ao Sistema de Protocolo deste Municipio, sob pena de ser considerado como intimado nos
dados anteriormente fornecidos

10) Em atendimento 4 vedacio disposta no Art, 18, XI, da Lei n® 14.194, de 20 de Agosto de 2021,

declaramos que nio possuimos no quadro societirio, servidor piblico da afiva, ou empregado de

empresa publica ou de sociedade de economia mista. //
PREEFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
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, portador(a) do CPF/MF sob n.°

11) Nomeamos e constituimos o senhor(a)
, para ser o(a) responsavel para acompanhar a execucido do contrato, referente a
e todos os atos necessirios a0 cumprimento das obtigagoes

Dispensa Eletrdnica n.°
contidas no instrumento convocatotio, € seus Anexos.
.............. e e aesivs @i e ek,

Assinatura do Responsavel pela Empresa
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ANEXO II - TERMO DE REFERENCIA e
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 001/2024 - SEINFRA
DISPENSA ELETRONICA N° 001/2024 - SEINFRA

1- DO OBJETO E DO VALOR

1.1 O abjeto da presente dispensa ¢ a escolha da proposta mais vantajosa pata contratacio, dispensa de
licitagio para CONTRATACAO DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA A
EXECUTAR A REFORMA DE 01 (UM) PONTILHAO A SER LOCALIZADO NA RUA JUAREZ
TAVORA, BAIRRO ANTONIO RAULINO, SEDE URBANA, DESTE MUNICIPIO, DE
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CADERNO
DE ENCARGOS, PLANILHAS DE ORCAMENTO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO,
MEMORIAL DE CALCULO, COMPOSICAO DE B.D.J, COMPOSICAO DE PREGOS
UNITARIOS, COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS, MEMORIAL DESCRITIVO,
ESPECIFICACOES TECNICAS, RELATORIO FOTOGRAFICO, PROJETOS (PEGCAS
GRAFICAS) E ANOTAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, EM ANEXO.

1.2 - O valor global total estimado para a execugio serd de R$ 103.604,05 (cento e trés mil, seiscentos
e quatro reais, cinco centavos), sujeito as incidéncias tributirias normais.

2- CADERNO DE ENCARGOS

Fste Caderno de Encargos estabelece normas gerais e especificas, métodos de trabalho e padrdes de

conduta para a CONSTRUCAO DE 01 (UM) PONTILHAO A SER LOCALIZADO NA RUA
JUAREZ TAVORA, BAIRRO ANTONIO RAULINO, SEDE URBANA DE MORADA NOVA/CE
e deve ser considerado como complementar aos desenhos de execugdo dos projetos, planilha
orcamentatia e demais documentos contratuais.

Define-se como CONTRATANTE a Prefeitura Municipal e como CONTRATADA a emptesa
executora dos servicos. Define-se como FISCALIZACAO, o agente do Municipio responsivel pela
verificacio do cumprimento dos ptojetos, normas e especificagdes gerais dos servi¢os a serem
executados.

A FISCALIZAGAO sera designada pela Prefeitura e serd composta por engenheiros e arquitetos com
autoridade para exercer, em nome do CONTRATANTE, toda e qualquer agio de orientagio geral,
controle e fiscalizacio das obras/servigos de construgio.

A FISCALIZACAO, exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, nio exclui e nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua
ocotréncia, nio implica em cotresponsabilidade do poder publico ou de seus agentes e prepostos.

A CONTRATADA se comprometerd a dar a FISCALIZAGAO, no cumprimento de suas fungdes, livre
acesso a0s locais de execucio dos servicos, bem como fornecer todas as informacdes e demais elementos
necessarios.
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A FISCALIZAGCAO nio tem autorizacio para contratar diretamente com a CONTRATADA, s:a;;rie;os

que pressuponham pagamentos adicionais. Tais servigos s6 poderio ser negociados com 2 administragio
da Prefeitura e por escrito, com a pactuagio de termo aditivo,

A planilha que acompanha esta especificagdo ¢ bisica, para efeito de estimativa. As LICITANTES
deverio fazer criterioso estudo dos itens indicados na planilha, devendo conferir qualquer quantitativo
indicado nos desenhos e demais documentos. A planilha or¢amentiria apresentada pela contratada ¢ de
sua inteira responsabilidade.

As LICITANTES devertio tealizar, caso solicitado pelo CONTRATANTE, levantamento no local, nio
se admitindo da CONTRATADA, posteriormente, desconhecimento das atuais condigGes e das medidas
necessarias 4 execugio da obra, Apés a visita, as LICITANTES deverdo comunicar discrepancias que
possam trazer embaracos ao perfeito funcionamento dos trabalhos.

Os projetos apresentados pela CONTRATANTE deverdo, caso necessirio, sofrer correcoes e
complementagdes para se adaptarem as normas existentes no local, sempte com o acompanhamento da
FISCALIZACAO para as aprovagoes.

A CONTRATADA seri responsavel por todas as despesas ¢ providéncias necessarias a aprovagio da
obra, tais como, licencas, alvaris e habite-se, cabendo-lhe fazer, com a devida atencio, minucioso estudo,
verificacio e comparacio de todos os projetos fornecidos, detalhes, especificagbes e demais componentes
integrantes da documentagio técnica fornecida para a execugio da obra.

Apés este estudo, devera comunicat, por esctito, quaisquer discrepdncias, davidas e/ou irregularidades,
transgressdes is normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor, de forma a serem sanados
os erros ou omissdes que possam trazer embaragos ao perfeito desenvolvimento dos trabalhos.

Dessa forma, nio serio acatadas “a posteriori” a consideragio de servigos extraordindrios, resultantes
da interpretacio dos projetos e normas em vigot. Apos a assinatura do CONTRATO ficara pressuposta
A concordineia ticita de todos aqueles documentos constantes do projeto, nio cabendo qualquer alegagio
sobre divergéncias entre os eles.

Todas as medidas indicadas em projeto deverdo ser conferidas no local. Havendo divergéncias entre as
medidas, a FISCALIZACAO devera ser imediatamente comunicada.

Nenhum pagamento adicional serd efetuado em remuneragao aos servigos que sobtrevierem durante a
execucio das obtas e que sejam necessitios para a perfeita execugio dos projetos apresentados. Os custos
respectivos por todos os servigos necessirios 4 perfeita execugio dos projetos deverdo estar incluidos
nos precos constantes da proposta da CONTRATADA.

Devera manter, na obra, conjunto completo e atualizado dos desenhos de todas as partes da obra, bem
como das instalagdes do canteiro. Hsses desenhos estardo prontos para serem examinados a qualquer
momento pela fiscalizagio e por toda e qualquer pessoa autorizada previamente.
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Providenciar a atualizacio de todos os desenhos que softam alterages em relagio ao projeto orqié‘:ﬁ;ajlé,
ao final da obra, enttegar a PREFEITURA conjunto completo de plantas Da OBRA COMO
EXFCUTADA (as built) — em meio magnético.

A execuciio das obras contratadas serd planejada e controlada através do cronograma fisico-financeiro,
elaborado pela Prefeitura e Contratante, conforme constante do edital ¢ submetido 4 anilise e aprovagio,
dentro do prazo previsto no Edital, para a conclusio das obras e setvigos.

A CONTRATADA deveri tomat todas as precaugdes e zelar permanentemente para que suas operagoes
nio provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente com o trifego nas
vias piblicas que utilizar ou que estejam localizadas nas proximidades da obra.

Terd responsabilidade por todos os danos causados as instalagdes existentes, aos maoveis, a terceiros e aos
bens publicos e deveri recompor todos os elementos que forem danificados durante a execugdo da obra
(pavimentacoes, forros, instalagbes, etc.), usando matetiais e acabamentos idénticos aos existentes no
local.

Os detritos resultantes das operagdes de transporte ao longo de qualquer via publica deverio ser
removidos imediatamente pela e se obriga a retirar do canteiro de obras quaisquer materiais porventura
impugnados pela fiscalizagio.

Deverio ser usados somente matetiais novos de primeira qualidade, sem defeitos ou deformagdes e todos
os servicos deverio ser executados com esmero e petfeicio. Deverio ser apresentados, s suas expensas
amostras de produtos para aprovacio. As amostras de materiais aprovados deverdo ser guardadas no
canteiro até o término dos servigos para permitirem, a qualquer tempo, a verificagio da semelhanga com
o material a ser aplicado.

A substituicio de um produto especificado por outro devera ser aprovada conforme o critério de
analogia. O critério de analogia baseia-se no fato de que dois materiais ou equipamentos apresentam
analogia total ou equivaléncia de desempenho e idéntica fungio construtiva e apresentem as
caracteristicas exigidas pelas especificagoes.

Todas as taxas, despesas, impostos, demais obrigacdes fiscais e providéncias necessarias a obtengio de
licengas, aprovagdes, franquias e alvaris necessdrias aos servigos, inclusive o pagamento de emolumentos
referentes 4 obra e 4 seguranga publica, as, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de
consumo de agua, luz, forca, que digam respeito 4s obras e servigos contratados.

A CONTRATADA deveri providenciar:

e As Anotacdes de Responsabilidade Técnica junto ao CREA, nos termos da Lei 6496/77;
® O Alvari de Construcio, na forma das disposigdes em vigor;
¢ Toda a documentacio necessiria junto aos étgios publicos e concessionarios.

Os materiais a serem empregados, bem como as obras e os servicos a serem executados, deverio
obedecer rigorosamente:
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e Asnormas e especificagdes locais ¢ as constantes deste caderno e dncumentat;ﬁu“tég:ﬁim;, TR "f_‘,_x"'

e As normas da ABNT; e

e Aos regulamentos das Empresas Concessionirias;

¢ As prescrigdes ¢ recomendagdes dos fabricantes;

e As condicdes usuais de execugio sem detrimento das normas técnicas,

e As normas publicadas e denominadas Préticas de Projeto, construgio e Manutengao de Edificios
Puablicos Federals.

A CONTRATADA deverd abrir DIARIO DE OBRA para acompanhamento dos setvigos assinado pelo
engenheiro responsivel e todo e qualquer acontecimento devera ser anotado no mesmo em 3 (trés) vias.
Deverdo constar, dentte outros;

As condicdes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
As consultas a FISCALIZ.A(;./_\_D;
As datas de conclusio das etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

Os acidentes ocorridos na execucio da obra ou servico;

As respostas as interpelagoes da FISCALIZACAO;

A eventual escassez de matetial que resulte em dificuldade para execugio da obra e/ou setvigo;
Medicoes das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados;

Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam set objeto de registto.

Devera ser mantida no esctitério da obra, em ordem, cépias de todos os projetos, especificagdes, alvard
de construcio e o presente Caderno de Especificages. Sera de sua exclusiva responsabilidade, quaisquer
acidentes no trabalho de execucio das obtas, bem como as indenizagGes que possam vir a ser devidas a
terceiros por fatos relacionados com a obra, ainda que ocorridos fora do canteiro.

Podetio ser subcontratados os servicos adjudicados, os servigos que, por sua especializagiio, requeiram
o emprego de firmas ou profissionais especialmente habilitados e, neste caso, conforme autotizagio deste
caderno de encargos. A responsabilidade sobre esses servigos nio serd transmitida aos subcontratados.

Antes do recebimento final da obra, todos os servicos executados e dreas ocupadas para devida execugio
e relacionadas com a obra, deverio ser limpas de todo o lixo, excesso de material, estruturas temporarias
¢ equipamentos. As tubulagdes e drenagem e demais instalagGes deverio ser limpas de quaisquer
depésitos resultantes dos servicos e conservadas até a entrega final.

Até que seja emitido o certificado de conclusio das obras e servigos pela PREFEITURA, obra deveri
estar conservada e funcionando e todas as precauctes deverio ser tomadas parta evitar prejuizos ou danos
a quaisquer de suas pattes, provocados pela agio de elementos estranhos ou qualquer outra causa, quer
surjam da execucdio dos servigos, quer de sua nio execugao.

Na entrega final da obra servicos e apds vistoria, a PREFEITURA emititAi TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO onde assinalari as falhas que porventura ainda tenham ficado
pendentes de solucio. Estas falhas deverio estar sanadas quando da lavratura do TERMO DE
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RECEBIMENTO DEFINITIVO, nos termos do Cédigo Civil Brasileiro, Deverdo ser corrigidos os
vicios redibitorios a medida que se tornarem aparentes.

Seri de responsabilidade da Contratada durante a fase de licitagio conferir todas as quantidades indicadas
na planilha e caso constate qualquer diferenca informar a comissio de contratagao por escrito, para que
possa ser analisado e alterado o seu valor caso procedente.

3. DA VIGENCIA E DO PRAZO DE EXECUCAO DO CONTRATO

3.1- O Contrato terd prazo de execugio de 90 (noventa) dias e, de vigéncia até 31 de dezembro de 2024,
apds sua assinatura, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos no art. 107 e incisos da Lei
n® 14.133/2021 e suas alteracdes posteriores.

3.2- Os pedidos de prorrogagio de prazo deverio se fazer acompanhar de um relatério circunstanciado
e do novo cronograma fisico e fisico-financeiro adaptado s novas condigoes propostas, ¢ de um novo
Plano de T'rabalho. Esses pedidos serdo analisados e julgados pela fiscalizacio e Geréncia de obras da
Prefeitura Municipal de Morada Nova.

3.3. Os pedidos de protrogacio de prazos serdo dirigidos 4 Geréncia de Obras da Prefeitura Municipal
de Morada Nova, até 30 (trinta) dias antes da data do término do prazo contratual. Os atrasos ocasionados
pot motivo de forga maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
e aceitos pela Prefeitura Municipal de Morada Nova, nio serdo considerados como inadimplemento
contratual. Deverio também constar no livro de ocorréncia da obra.

4. DA MEDICAO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS
4.1. Para obtencio do valor de cada medicio deverio ser observadas as especificagdes e critérios
constantes no PROJETO BASICO, parte integrante deste edital.
4.2, As medicdes mensais serio efetuadas no 15° (décimo quinto) dia do més ressalvadas a primeira e a
Gltima medicio que dependem das datas de Ordem de Servigo e encetramento do contrato,
respectivamente. Os setvigos contratados e executados deverdo ser aprovados pela Fiscalizagio da
Prefeitura Municipal de Morada Nova designada pelo setor de Engenharia, através de medigoes parciais,
mensais e/ou final, realizadas de acordo com os termos a seguir estabelecidos:
I - Na apresentacio da medicio mensal deverd ser encaminhado anexo ao pedido de medicio, a
tespectiva memoria de calculo dos servigos executados e medidos, balango patcial de materiais, planta
iluminada contendo os trechos executados no periodo e o acumulado, relatério com fotografias das
partes executadas mostrando o progresso em relagio ao més antetior, copias das notas fiscais de
fornecimento de materiais, justificativa técnica caso ndo seja cumprido os cronogramas fisico e
financeiro no més de referéncia, ¢ os cronogramas reprogramados de acordo com as normas da
Prefeitura Municipal de Morada Nova; quando se tratar de servigos de obras lineares: rede de
distribuicio, adutoras, rede coletora, emissirios de recalque, coletor tronco e em obras localizadas como
ligaghes prediais, deverd ser encaminhado anexo ao pedido de medigio o respectivo cadastro do més
anterior aprovado pela Prefeitura Municipal de Morada Nova, sob pena de nio ser encaminhada a
medicao do més corrente.
II - Somente serdo medidos servigos inteiramente concluidos dentro da programagio estabelecida no
cronograma fisico do Contrato para o periodo de 01 (um) més.
III - Os servicos nao executados no més serdo automaticamente adicionados ao més seguinte, mediante
justificativa técnica, analisada e aprovada pela Prefeitura Municipal de Morada Nova. Caso a justificativa
nio seja procedente, serdo aplicadas as sangdes previstas, “DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS™®
do Hdital.
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4.3. A empresa contratada deverd apresentar na medicdo final, a Certidio Negativa da Matricula CEI da
obra concluida.
4.4. A medigao final serd efetivada obedecendo aos seguintes procedimentos:
I- Oficio da geréncia de obra, solicitando o Termo de Recebimento Provisério de Obras - TRPO;
11-Boletim de medicao;
[1I-Meméria de calculo;
IV- Balanco final de material de obra aprovado e assinado pelo engenheiro fiscal, da contratada ¢ pelo
gerente da area, e responsavel técnico da contratada.
V- Termo de encerramento do didtio de obras, assinado pelo: téenico fiscal, engenheiro fiscal, gerente
da area e responsivel técnico da contratada;
VI - Termo de Recebimento Provisério de Obras, assinado pelo engenheiro fiscal, gerente da area,
responsavel téenico da contratada e diretoria de engenharia;
VII - Cépia da Certidio Negativa da Matricula CEI da obra concluida.
4.5, Nio serio considerados nas medi¢des quaisquer servigos executados, que nio discriminados na
Planilha do Contrato, ou em suas eventuais alteragoes no curso do Contrato.
4.6. O pagamento do prego contratual deverd guardar estreita relagio com a execugdo dos servigos
contratados e apresentagio de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos da
licitagdo em especial no Cronograma Fisico-Financeiro.
4.7. Os pagamentos dos servicos seriio feitos conforme medicio da Ordem de Servigo emitida pela
geréncia de Obras da PMMN, pela CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais, através de
otdem bancatia em parcelas compativeis com o Cronograma Fisico-Financeito, contta a efetiva
execucio dos servicos e apresentacio de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente
da CONTRATANTE, mediante apresentacio dos seguintes documentos:
[-Notas Fiscais de Servigos/Fatura;
I1- Cépias das Guias da Previdéncia Social-GPS e de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Servico-FGTS, devidamente quitado, relativo ao més da dltima competéncia vencida;
IT1- Prova de Regularidade com as Fazendas Federal, Estadual, Municipal, Seguridade Social, FGTS, e
o Tribunal de Contas da Unido (Decisio 705/94-Plenirio);
V- Outros documentos relativos 4 prova de cumprimento dos encargos previdenciirios e trabalhistas
pela CONTRATADA, nas hipéteses em que a Administragio houver por necessario ou conveniente
exigi-los.
4.8. A CONTRATADA podetd apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento
equivalente, Recebida, a fatura ou cobranca sera examinada pela CONTRATANTE durante, no
méximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE, preliminarmente, verificard e certificard a efetiva
execucio dos servicos indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem,
o pagamento sera feito em até 20 (vinte) dias contados do vencimento do ptazo de exame da fatura,
sem nenhum acréscimo ou agrepado financeiro. Havendo correcio a fazer, caso o pagamento seja
efetuado a partir do 15° (décimo quinto) dia apds o vencimento, a fatura retificada ou ajustada serd
processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.
4.9, Nenhum pagamento serd efetuado 8 CONTRATADA enquanto pendente de liquidagio qualquer
obrigagio financeira que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigagio pendente poderd ser
descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-se entio, apenas o saldo, se houvet.
4.10.8erao retidos na fonte os demais tributos e contribuigdes sobre os pagamentos efetuados,
utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servigo, conforme legislagao.
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4.11. Havendo atraso no pagamento, a CONTRATADA terd diteito 4 percepgao de jutos A taxa-de 1%
(um por cento) ao més, calculado pro-rata dia. Nio haverd atualizacio monetiria em decorréncia de
atraso No pagamento, a Menos que este seja SUPELIOr a um ano.
4.12.Caso a execugio dos servicos se estenda por mais de um ano, os pregos da proposta vencedora
poderio ser reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos setoriais da CONTRATADA,
a cada periodo anual, conforme fixado na cldusula referente a reajustamento de prego.
4,13, A primeira fatura a ser paga devetd estar acompanhada da ART ou RRT expedida pela entidade
profissional competente da regiio onde estario sendo executados as obras e servi¢os, comprovando o
registro do Contrato naquele Conselho.
4.14. Todos os pagamentos devidos a CONTRATADA considerar-se-do feitos, de pleno direito, quando
os valores respectivos sejam depositados na Conta Cotrente, mantida pela CONTRATADA junto ao
Banco/Agéncia, valendo a CONTRATANTE como comprovantes de pagamento e como instrumento
de quitagio, os recibos dos depésitos ou transferéncias bancarias.
4.15.A inadimpléncia do Contrato, com referéncia aos encatgos trabalhistas, fiscais e comerciais nao
transferem 4 Administracio Piblica a responsabilidade do seu pagamento, nem poderi onetar o objeto
do Comntrato ou restringir a regularizagio e o uso das obras e edificacdes, inclusive perante o Registro
de Tméveis, conforme o entendimento do STF consubstanciado na ADC 16 e inciso IV da Stmula 331
do TST ficando condicionado 4 verificagio caso a caso.
4.16.0 Contrato poderé ser rescindido, pela CONTRATANTE, unilateralmente, por justa causa,
quando a CONTRATADA deixar de cumprir obrigagdes trabalhistas ptevistas em lei, inclusive aquelas
atinentes a seguranca e saude do trabalho.
4.17, Servigos Extras:
a) Os servicos extras por ventura existentes serdo pagos na propor¢ao que forem sendo executados, cujos
precos unitirios serio iguais aos pregos da proposta da empresa vencedora;
b) Caso haja servicos extras, nio previstos na proposta vencedora, estes serio fixados mediante acordo,
entre as partes, respeitados os limites estabelecidos na Lei 14.133/2021.
418.0 recebimento da obra serd feito por equipe ou comissio técnica, constituida pela Prefeitura
Municipal de Morada Nova, para este fim.
4.19. O objeto deste Contrato serd recebido:
a) Provisoriamente, pelo responsivel potr seu acompanhamento e fiscalizagio, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicacio esctita da
CONTRATADA.
b) Definitivamente, pela equipe ou comissio técnica, mediante Termo de Recebimento Definitivo de
Obra — TRDO, circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decutso do prazo de observagio, ou
vistotia que comprove a adequagio do objeto aos termos contratuais, ndo podendo este prazo set
supetior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.
¢) A contratada, a partir do Tetmo de Recebimento Provisério de Obra citado no item “a” deste subitem,
devera colocar em teste de operacio todas as unidades construidas, considerando testes de estanqueidade
por um periodo minimo de 60 (sessenta) dias, findo os quais, caso ndo se constate nenhum problema
operacional e/ou construtivo, serd procedido o recebimento definitivo da obra, através de comissio
especificamente designada pela Prefeitura Municipal de Motada Nova.
4.20. O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo s6 podera ser emitido mediante apresentacio da
baixa da obra no CREA e no INSS, inexisténcia de qualquer pendéncia no conttato.
4.21. Somente serio emitidos atestados técnicos de obra apds a emissio do Termo de Entrega e
Recebimento Definitivo — TRDO e apés os testes de operagio de todas as unidades construidas, caso
nio se constate nenhum problema operacional e/ou construtivo.
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4.22, No recebimento e aceitacio do objeto deste Contrato serd observado, no que couber, as
disposicdes contidas nos artigos de 140 e seguintes da Lei Federal n® 14.133/21 e suas alteragdes.

5. DA GARANTIA DE CONTRATO
5.1. Nio haverd garantia contratual pata o objeto deste instrumento convocatério.

6. DA SUBCONTRATAGAO

6.1. Nio sera permitido subcontratacio o objeto deste instrumento convocatorio.

7. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO

7.1- Os pregos sio fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses da apresentacio da proposta
cometcial. Apds os 12 (doze) meses os pregos contratuais serio reajustados, tomando-se por base a data
da apresentagio da proposta, pela variagio do indice Nacional da Construcio Civil - INCC, COLUNA
35, constante da revista "CONJUNTURA ECONOMICA", editada pela Fundagio Gettlio Vargas.
7.2- No calculo dos teajustes se utilizard a seguinte féormula:

I-1
R=V - , onde:
0
R = Valor do reajuste procurado;
Vv = Valor contratual dos servicos a serem reajustados;
L. = indice inicial-correspondente ao més da entrega da proposta;
I = Indice finalcorrespondente a0 més de aniversitio anual da proposta.

7.3-A aplicagio do reajuste se fard a partir do 13° més apds a data-limite da apresentagio da proposta de
precos, sendo que o seu valor percentual (calculado com a aplicacio da férmula acima) se mantera fixo
por 12 (doze) meses, e assim sucessivamente a cada 12 (doze) meses.

7.4 -A darta base de referéncia da proposta de pregos serd a data de apresentagio da proposta de pregos,
e 0s possiveis reajustes, calculados a partir desta.

8. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumptimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as

clausulas deste aviso, do termo de referéncia e os termos de sua proposta;

8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagio da entrega, por servidor ou comissdo especialmente

designados, anotando em registro proptio as falhas detectadas, indicando dia, meés e ano, bem como

o nome dos empregadoseventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade

competente para as providéncias cabiveis;

8.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais impetfeigbes, falhas ou

irregularidades constatadas no curso da execugdo do objeto, fixando prazo para a sua correcio,

certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

8.4. Pagar 4 Contratada o valor resultante do fornecimento do produto, no prazoe condicoes
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9. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa

do Consumidor ;

9.2. Comunicar ao contratante, no ptazo méiximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da

conclusio do servico, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida

COMPIovagio;

9.3. Atender s determinacoes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior

e prestar todo esclarecimento ou informagio por eles solicitados;

9.4. Reparat, cortigir, remover, reconstruir ou substituir, 4s suas expensas, no total ou em patte, no prazo

fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes

resultantes da execucio ou dos materiais empregados;

9.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugio do objeto, bem como por todo e

qualquer dano causado 2 Administragio ou tetceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao

ou o acompanhamento da execugio contratual pelo contratante, que ficard autorizado a descontar dos

pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos softidos;

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacGes trabalhistas, previdenciarias, fiscais,

comerciais ¢ as demais previstas em legislagio especifica, cuja inadimpléncia nio transfere a

responsabilidade ao contratante e nio poderd onerar o objeto do contrato;

9.7. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal

ou acidente que se vetifique no local da execugio do objeto.

9.8. Paralisar, pot determinagio do contratante, qualquer atividade que nio esteja sendo executada de

acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.9. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas

as condicoes exigidas para habilitagio na licitagio.

9.10. Cumptit, durante todo o petfodo de execucio do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para

pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas

de cargos previstas em outras normas especificas.

9.11. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

9.12. Arcar com o énus decotrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua

proposta, inclusive quanto aos custos vatdveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo

complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento

do objeto da contratacio, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei

n® 14.133/2021,

9.13. Alocar os emprepados necessitios, com habilitagio e conhecimento adequados, ao perfeito

cumptimento das cldusulas do contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios

demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendacoes de boa técnica

e a legislacdo de regéncia.

9.14, Conduzir os trabalhos com estrita observincia s normas da legislagio pertinente, camprindo as

determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugio do objeto e nas

melhores condicdes de seguranga, higiene e disciplina.

9.15. Nio permitir a utilizagio de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicio de

aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagio do trabalho do menor de dezaito

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

9.16. Promovet, se for o caso a guarda, manutengio e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que

for necessario a execuciio do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.17. Providenciat a substituicio de qualquer profissional envolvido na execugio do objeto contratual,
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cuja conduta seja considerada indesejavel pela fiscalizacdo do contratante.

9.18. Respeitar os principios de protegio de dados pessoais elencados na Lei Geral de Protegio de Dados,
Lein® 13.709 de 14 de agosto de 2018 e suas alteracoes.

9.19 - Vedar a utilizagdo, na execucio do objeto, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissio ou fungio de confianga no orgio Contratante, nos termos do artigo 7°
do Decreto n® 7.203, de 2010 cumprir com as demais condicdes constantes na proposta apresentada na
licitagao.

9.20 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e
17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990).

10. DAS SANCOES E INFRACOES ADMISNITRATIVAS

10.1. Comete infragio administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecucio parcial do contrato;

b) der causa a inexecugio parcial do contrato que cause grave dano i Administracio ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) deixar de entrepar a documentaciio exigida para o certame;

¢) nio mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) nio celebrar o contrato ou nio entregar a documentagio exigida para a contratagio, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

) ensejar o retardamento da execugio ou da entrepa do objeto da contratagio sem motivo justificado;
h) apresentar declaracio ou documentagio falsa exigida para o certame ou prestar declaragio falsa
durante a dispensa eletronica ou execugio do contrato;

1) fraudar a contratagfio ou praticar ato fraudulento na execucio do contrato;

j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

m) praticar ato lesivo previsto no art. 5% da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

10.2 - Serdo aplicadas ao responsdvel pelas infracbes administrativas acima descritas as seguintes
sancoes:

10.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugiio parcial do contrato, sempre que nio
s¢ justificar a imposicio de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);

10.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas b, ¢, d, e,
f e g do subitem acima deste Contrato, sempte que nio se justificar a imposicio de penalidade mais
grave (art. 156, §4°, da Lei);

10.2.3. Declaracio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas h, i, j, k e 1 do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas b, ¢, d, e, f e g, que justifiquem
a imposicio de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei).

10.2.4. Multa:

10.2.4.1. moratdria de 0,5 % (cinco décimos por cento) pot dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias.

10.2.4.2. 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratagio, caso a prestagio ou entrega seja realizada
de forma incompleta ou em desconformidade com as condigbes avengadas, sobre o valor da
contratagio, pot dia de itregularidade na prestacio dos servicos/entrega dos produtos, limitada sua
aplicacdo até o maximo de 10 (dez) dias.

10.2.4.3. 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso da inexecugdo total do contrato.
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10.2.4.4. O attaso supetior a 10 dias autoriza a Administragiao a promover a rescisio do contrato por
descumptimento ou cumprimento irregular de suas cliusulas, conforme dispbe o inciso I do art. 137 da
Lei n. 19.133, de 2021.

10.3. A aplicagio das sangdes previstas neste Contrato nio exclui, em hipétese alguma, a obrigagio de
repatagio integral do dano causado ao Contratante (att. 156, §9°)

10.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°).

10.5. Antes da aplicagio da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Gteis, contado da data de sua intimagio (art. 157).

10.6. Se a multa aplicada e as indenizagoes cabiveis forem supetiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (azt. 156, §8%).

10.7. DPreviamente ao encaminhamento 4 cobranga judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo miximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacio enviada pela autoridade competente.

10.8. A aplicagio das san¢des realizar-se-d em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n® 14.133, de 2021, pata as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracio de
inidoneidade para licitar ou contratar.

10.9. Na aplicagiio das sangdes setdo considerados (art. 156, §1°):

a) a natureza e a gravidade da infragio cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as citcunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provietem para o Contratante;

e) a implantacio ou o aperfeioamento de programa de integridade, conforme normas e orientagoes
dos 6rgios de controle.

10.10. Os atos previstos como infragoes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outtas leis de
licitacGes e contratos da Administracio Pablica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n° 12,846, de 2013, setio apurados e julgados conjuntamente, Nos MesMos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

10.11. A personalidade juridica do Contratado poderi ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou pata provocar confusao pattimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa
jurfdica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragdo, 4 pessoa
juridica sucessora ou a emptesa do mesmo ramo com relacio de coligagio ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, O contraditério, a ampla defesa e a
obtigatoriedade de anilise juridica prévia (art. 160).

10.12. O Contratante deverd, no prazo miximo 15 (quinze) dias Gteis, contado da data de aplicagio da
sancio, informar ¢ manter atualizados os dados relativos is sancdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Emptesas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).

10.13. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracio de inidoneidade para licitar ou
contratar sio passiveis de reabilitagio na forma do att. 163 da Lei n” 14.133/21.
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11. DAS ALTERACOES DO CONTRATO
11.1. Os contratos regidos conforme o art. 124, da Lei Federal 14.133/2021, poderio ser alterados, com
as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administragio:

a) quando houver modifica¢io do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagio
técnica a seus objetivos;

b) quando for necessira a modificagio do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;

I - por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituigio da garantia de execucio;

b) quando necessaria a modificacio do regime de execucio da obra ou do servigo, bem

como do modo de fornecimento, em face de verificagio técnica da inaplicabilidade dos
termos contratuais originarios;
c) quando necessiria a modificagio da forma de pagamento por imposigio de
citcunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagio do
pagamento em relagio ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente
contraprestacao de fornecimento de bens ou execugio de obra ou servigo;
d) pata restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculiveis, que inviabilizem a execugdo do contrato tal como
pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticio objetiva de risco estabelecida no
contrato.
11.2, Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras e servicos de
engenharia ensejardo apuracio de responsabilidade do responsavel técnico e adogio das providéncias
necessarias pata o ressarcimento dos danos causados a Administracio.
11.3. Sera aplicado o disposto na alinea “d” do inciso II do item 11.1 as contratagdes de obras e servigos
de engenharia, quando a execucio for obstada pelo atraso na conclusio de procedimentos de
desapropriacio, desocupacio, servidio administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstincias
alheias ao contratado.
11.4. Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133, o
contratado serd obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, acréscimos ou supressoes de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos
Servicos ou nas compras, e, 1o caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos
serd de 50% (cinquenta por cento).
11.5. As alteractes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133 /2021
nao poderio transfigurar o objeto da contratagio.
11.6. Se o contrato nio contemplar precos unitirios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer
necessirio, esses setdo fixados por meio da aplicacio da relagio peral entre os valores da proposta ¢ o do
orcamento-base da Administracio sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do
aditamento, respeitados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021.
11.7. Nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, a diferenca percentual entre o valor global do
contrato e o prego global de referéncia nio poderi ser reduzida em favor do contratado em decorréncia
de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.
11.8. Nas alteragdes contratuais para supressio de obras, bens ou servigos, se o contratado ji houver
adquirido os matetiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela Administragio
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pelos custos de aquisicio regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo_cabér
indenizacio por outros danos eventualmente decorrentes da supressio, desde que regularmente
comprovados.

11.9. Caso haja alteragio unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a
Administracio deverd restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio economico-financeiro inicial.
11.10. A extincio do contrato nio configurara ébice para o reconhecimento do desequilibrio economico-
financeiro, hipotese em que serd concedida indenizagio por meio de termo indenizatorio,

11.11. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante
a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagio nos termos do art. 107 da Lei Federal 14.133/2021.
11.12. A formalizacio do termo aditivo é condicio para a execugio, pelo contratado, das prestagdes
determinadas pela Administragio no curso da execugdo do contrato, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagio de seus efeitos, hipotese em que a formalizagio deverd ocorrer no prazo
méximo de 01 (um) meés.

12. DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

12.1. A execucio do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada por 01 (um) ou mais fiscais do
conttato, representantes da Administragio especialmente designados conforme requisitos estabelecidos
no art. 7° d Lei 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratagio de terceiros para
assisti-los e subsidid-los com informagdes pertinentes a essa atribuigao.

12.2. O fiscal do contrato anotard em tregistro préprio todas as ocotréncias relacionadas & execucio do
contrato, determinando o que for necessirio para a regularizagio das faltas ou dos defeitos observados.
12.3. O fiscal do contrato informari a seus superiores, em tempo hibil para a adogio das medidas
convenientes, a situacio que demandar decisio ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.

12.4. O fiscal do contrato serd auxiliado pelos 6tgios de assessoramento juridico e de controle interno
da Administracio, que deverio dirimir dividas e subsidia-lo com informagdes relevantes para prevenir
riscos na execucio contratual.

12.5. Na hipétese da contratagio de terceitos prevista no caput deste artigo, deverio ser observadas as
seguintes regras!

I - a empresa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela
precisio das informacoes prestadas, firmard termo de compromisso de confidencialidade e nao poderd
exercer atribuicio prépria e exclusiva de fiscal de contrato;

Il - a contratacio de terceiros ndo eximird de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das
informacdes recebidas do terceiro contratado.

13. DA RESCISAO CONTRATUAL

13.1- O contrato celebrado poders ser rescindido a qualquer momento, nos termos dos Art. 137 a 139
da Lei 14.133/21 e suas sucessivas alteracdes postetiores, sem direito a qualquer indenizagio.

13.2. Formalizada a rescisio, que vigorard a partir da data de sua comunicagio i contratada, esta
entregard a documentagio correspondente aos seryigos executados que, se aceitos pela Fiscalizagio,
serio pagos pelo CONTRATANTE, deduzidos gs débitos existentes,

s
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Secretirio de Infraestrutura
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ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO =
CONTRATO N°. -
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
, ATRAVES DA SECRETARIA DE
, EDO OUTRO LADO A EMPRESA
PARA O FIM QUE A
SEGUIR SE DECLARA:
PREAMBULO
Aos ( ) dias do més de de , na sede do paco municipal, foi lavrado o
presente Contrato, entre a Prefeitura Municipal de , através da Sectetaria
pessoa juridica de direito puiblico interno, com sede na ;
Ceari, inscrito no CNPJ/MF sob o n® , neste ato representado pelo(a)
Sectetario(a), Sr(a). , portador(a) do CPF n" , e RG n°
doravante denominado de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa
, com sede , inscrita no CNPJ 3
CREA n° , tepresentada neste ato por y
portador(a) CPF n® e RG n° , e por seu(s)
responsivel(is) técnico(s) St(s). , portador da carteira profissional CREA
n° ao fim a“ssinadm, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o Edital
de DISPENSA ELETRONICA n® , em conformidade com o que preceitua a

Lei Federal n° 14.133/2021 de 1° de abril de 2021 de 1993 e suas alteragdes posteriores, sujeitando-se os
contratantes as suas normas e as cliusulas e condi¢cdes a seguir ajustadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL

1.1. Disposi¢des contidas no art. 75, inciso I, da Lei Federal n® 14.133/2021 de 1° de abril de 2021 e suas
alteraces, Decteto Municipal n° 018/2023 de 30 de margo de 2023, da Lei n® 8.078, de 11/09/1990 —
Cédigo de Defesa do Consumidot, Decreto n° 6.204/07, Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro
de 2006, Lei Complementar n° 147 de 07 de Agosto de 2014, Lei Federal n® 155/2016, de 27 de outubro
de 2016, Lei Federal 12.440 de 07 de julho de 2011 que altera o titulo VII-A da Consolidagao das Leis do
Trabalho e demais normas pettinentes e, ainda, pelas disposigdes estabelecidas no presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DE SUAS ESPECIFICACOES

2.1. Constitui o objeto do presente termo a Contratagio de empresa especializada em execugao de obras
de conforme as especificacbes contidas nos projetos e demais
documentos que integram este Edital Dispensa Eletronica.

2.2. Hste contrato serd regido pelo Edital de Dispensa Elettonica n® __/20__ e seus anexos, pela Lei
Federal 14.133/21 e pelas cliusulas e condigdes nele langadas.

2.3. As especificacdes das obras de engenharia objeto deste contrato constam do ANEXO IV, que faz
parte integrante do edital.
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24. A CONTRATADA se obriga executar, no regime de Execugio Indireta, na modalidade de
Empreitada pér menor Preco Global,

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

3.1. A PREFEITURA se obriga a pagar 8 CONTRATADA para realizar o objeto do presente Contrato
o Valor Global de R$ ( ), sujeito as
incidéncias tributarias normais sujeito as incidéncias tributtias normais, e, em conformidade com o
processo de N.°

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO DE PRESCOS E DO REEQUILIBRIO
FINANCEIRO

4.1- Os pregos sdo fixos e irreajustaveis pelo petiodo de 12 (doze) meses da apresentagio da proposta
comercial. Apds os 12 (doze) meses os pregos contratuais serdo reajustados, tomando-se por base a data
da apresentacio da proposta, pela variagio do Indice Nacional da Construcio Civil - INCC, COLUNA
35, constante da revista "CONJUNTURA ECONOMICA'", editada pela Fundagio Getilio Vargas.

4.2- No cdleulo dos reajustes se utilizard a seguinte foérmula:

R=V -1, d
IO , onde:

Valor do reajuste prouu.tadc‘:,

Valor Lonnatual dos servicos a serem reajustados;

indice inicial-correspondente ao més da entr ega da proposta;

Indice final-correspondente ao més de aniversirio anual da proposta.

=& g

4.3-A aplicaciio do reajuste se fard a partir do 13° més apds a data-limite da apresentagio da proposta de
precos, sendo que o seu valor percentual (calculado com a aplicagio da férmula acima) se manterd fixo
por 12 (doze) meses, e assim sucessivamente a cada 12 (doze) meses.

4.4. A data base de referéncia da proposta de pregos ser a data de apresentagio da proposta de pregos,
¢ 0s possiveis reajustes, calculados a partir desta.

CLAUSULA QUINTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA E DA FONTE DE RECURSOS
7.1. As despesas decortentes do contrato cortetio por conta da dotacio or¢amentiria n®:
- ; Elemento de Despesa: -

; sub elemento de despesa: , Fonte de Recursos:
, consignado no or¢camento Municipal de 20___

CLAUSULA SEXTA - DA GARANTIA DO CONTRATO
5.1, Nao havera garantia contratual para o objeto deste contrato.

CLAUSULA SETIMA - DA DURAGAO E VIGENCIA DO CONTRATO

7.1- O Contrato tetd pm?o de execucio de ( ) dias e, de vigéncia até
apos sua assinatura, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos no
art. 107 e incisos da Lei n® 14.133/2021 e suas alteracdes postetiores,
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N = ez

7.2- Os pedidos de prorrogacio de prazo deverio se fazer acompanhar de um relatorio circunstanciado
e do novo cronograma fisico e fisico-financeiro adaptado as novas condicoes propostas, € de um novo
Plano de Trabalho, Esses pedidos serio analisados e julgados pela fiscalizagio e Geréncia de obras da
Prefeitura Municipal de ;

7.3- Os pedidos de prorrogagio de prazos setdo dirigidos 2 Gerencia de Obras da Prefeitura Municipal
de , até 30 (trinta) dias antes da data do término do prazo contratual. Os atrasos
ocasionados por motivo de forga maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas e aceitos pela Prefeitura Municipal de , ndo serdo considerados como
inadimplemento contratual. Deverdo também constar no livio de ocorténcia da obra.

CLAUSULA OITAVA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

8.1. Os contratos regidos conforme o art. 124, da Lei Federal 14.133/2021, poderio ser alterados, com
as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I- unilateralmente pela Administragio:

a) quando houver modificagio do projeto ou das especificacdes, para melhor adequagio técnica a seus
objetivos;

b) quando for necessiria a modificagio do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigio
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;

11- por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituigio da garantia de execugio;

b) quando necessiria a modificagio do regime de execugao da obra ou do setvigo, bem como do modo
de fornecimento, em face de verificagio técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;
¢) quando necessaria a modificagio da forma de pagamento por imposi¢io de circunstincias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagio do pagamento em relagio a0
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestagio de fornecimento de bens ou
execucio de obra ou servigo;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forca maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequencias
incalculdveis, que inviabilizem a execugio do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso,
a reparticio objetiva de risco estabelecida no contrato.

8.2, Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteracdes de contratos de obras e servios de
engenharia ensejario apuracio de responsabilidade do responsivel técnico e adogio das providéncias
necessérias pata o ressarcimento dos danos causados a Administracao.

8.3. Serd aplicado o disposto na alinea “d” do inciso II do item 8.1 as contratagdes de obras e servicos de
engenharia, quando a execucio for obstada pelo atraso na conclusio de procedimentos de
desapropriagio, desocupagio, servidio administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstincias
alheias ao contratado.

8.4. Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133, o
contratado serd obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, actéscimos ou supressdes de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos
servigos ou nas comptas, €, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos
sera de 50% (cinquenta por cento).

8.5. As alteracdes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133/2021
nio poderio transfigurar o objeto da contratagao.

8.6, Se o contrato nio contemplar preos unitirios para obras ou servi¢os cujo aditamento se fizer
necessitio, esses setio fixados por meio da aplicagio da relagdo geral entte os valores da proposta e o do
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orgamento-base da Administragio sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do
aditamento, respeitados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021.

8.7. Nas contratagbes de obras e servicos de engenharia, a diferenca percentual entre o valor global do
contrato e o prego global de referéncia nio poderi ser reduzida em favor do contratado em decorréncia
de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentiria.

8.8. Nas alteragdes contratuais para supressio de obras, bens ou servicos, se o contratado ji houver
adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverio ser pagos pela Administragio
pelos custos de aquisicio regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber
indenizagio por outros danos eventualmente decotrrentes da suptessio, desde que regularmente
comprovados.

8.9. Caso haja alteragio unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a
Administragio deverd restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econdmico-financeiro inicial.
8.10. A extingdo do contrato nio configurard ébice para o reconhecimento do desequilibrio econbémico-
financeiro, hipétese em que serd concedida indenizagio por meio de termo indenizatério,

8.11. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante a
vigencia do contrato e antes de eventual prorrogacao nos termos do art. 107 da Lei Federal 14.133/2021.
8.12. A formalizagio do termo aditivo é condicio para a execugdo, pelo contratado, das prestacdes
determinadas pela Administracio no curso da execugao do contrato, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagio de seus efeitos, hiptese em que a formalizaciio deverd ocorrer no prazo
maximo de 01 (um) més.

CLAUSULA NONA - DAS SUBCONTRATACOES

9.1 Naio sera permitido subcontratacio o objeto deste instrumento convocatorio.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa

do Consumidor ;

10.2. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da

conclusio do servigo, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida

COMPLOVAGAD;

10.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autotidade

superior e prestar todo esclarecimento ou informacio por eles solicitados;

10.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, is suas expensas, no total ou em patte, no prazo

fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes

resultantes da execucio ou dos materiais empregados;

10.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucio do objeto, bem como pot todo e

qualquer dano causado 4 Administracio ou terceiros, nio reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacio

ou o acompanhamento da execugio contratual pelo contratante, que ficard autorizado a descontar dos

pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdencidrias, fiscais,

comerciais e as demais previstas em legislacio especifica, cuja inadimpléncia nio transfere a

responsabilidade ao contratante e nio poderd onerar o objeto do contrato;

10.7. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorténcia anormal

ou acidente que se verifique no local da execugio do objeto,

10.8. Paralisar, por determinacio do contratante, qualquer atividade que nio esteja sendo executada de

acordo com a boa téenica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.
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10.9. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obtigagdes assumidas, todas
as condicdes exigidas para habilitacio na licitagio.

10.10. Cumptit, durante todo o periodo de execucio do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas em outras normas especificas.

10.11. Guatdar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.
10.12. Arcar com o 6nus decotrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementi-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento
do objeto da contratagio, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124,11, d, da Lei
n® 14.133/2021,

10.13. Alocar os empregados necessirios, com habilitagio e conhecimento adequados, ao petfeito
cumprimento das cldusulas do contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagoes de boa técnica
e a legislagio de regéncia.

10.14. Conduzit os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagio pertinente, cumprindo as
determinacies dos Poderes Pablicos, mantendo sempte limpo o local de execugio do objeto e nas
melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

10.15. Nio permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicio de
aprendiz para os maiotes de quatorze anos, nem permitir a utilizagio do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10.16. Promovet, se for o caso a guarda, manutengio e vigilancia de materials, ferramentas, e tudo o que
for necessario A execucio do objeto, durante a vigéncia do contrato.

10.17. Providenciar a substituiio de qualquer profissional envolvido na execugio do objeto contratual,
cuja conduta seja considerada indesejavel pela fiscalizacio do contratante.

10.18. Respeitar os principios de protegio de dados pessoais elencados na Lei Geral de Protegiao de
Dados, Lei n® 13.709 de 14 de agosto de 2018 e suas alteragdes.

10.19 - Vedar a utilizacio, na execucio do objeto, de emptegado que seja familiar de agente piblico
ocupante de cargo em comissio ou fun¢io de confianga no 6rgio Contratante, nos termos do artigo 7°
do Decreto n® 7.203, de 2010 cumprit com as demais condigdes constantes na proposta apresentada na
licitagdo.

10.20 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13
e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
11.1. Exigit o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
cliusulas deste aviso, do termo de referéncia e os termos de sua proposta;
11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagio da entrega, pot servidor ou comissio especialmente
designados, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, mes e ano, bem como
o nome dos empregadoseventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;
11.3. Notificar a Contratada por esctito da ocorréncia de eventuais imperfei¢oes, falhas ou
irregularidades constatadas no cutso da execugio do objeto, fixando prazo para a sua correcio,
certificando-se que as solugbes por ela propostas sejam as mais adequadas;
11.4, Pagar 4 Contratada o valor resultante do fornecimento do produto, no prazoe condigdes
estabelecidas neste aviso e no termo de referéncia.

PREEFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA /

AV. MANOEL CASTRO, N° 726 - CENTRO - MORADA NOVA - CEARA- CEP 62040.000
CNPJ 07.782.840/0001-00 — CGF 06.920.171-4. E-MAIL: licitacaomn@outlook.com.br _/




U9

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANCOES E INFRACOES ADMINISTRATIVAS
12.1 - Comete infracio administrativa, nos termos da Lein® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecugio parcial do contrato;

b) det causa a inexecugio parcial do contrato que cause grave dano a Administragio ou ao

funcionamento dos setvicos publicos ou ao intetesse coletivo;

der causa a inexecucio total do contrato;
deixar de entregar a documentagio exigida para o certame;
niio mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
nio celebrar o contrato ou nio enttegar a documentagio exigida para a contratagio, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;
ensejat o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacio sem motivo justificado;
apresentar declaragio ou documentagio falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante
a dispensa eletrdnica ou execugio do contrato;
fraudar a contratacio ou praticar ato fraudulento na execugio do contrato;
compottar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;
praticar ato lesivo previsto no art, 5% da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
12.2 - Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas acima descritas as seguintes
SANgOes:
12.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa 4 inexecugao parcial do contrato, sempte que nao
se justificar a imposigio de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);
12.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas b, c, d, e,
f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que nio se justificar a imposicio de penalidade mais
grave (art. 156, §4°, da Lei);
12.2.3. Declaracio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas h, 1, j, k e ] do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas b, c, d, e, f ¢ g, que justifiquem
a imposicio de penalidade mais grave (att. 156, §5°, da Lei).
12.2.4. Multa:
12.2.4.1. moratéria de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias.
12.2.4.2. 5% (cinco pot cento) sobre o valor da contratagao, caso a ptestagiio ou entrega seja realizada
de forma incompleta ou em desconformidade com as condicdes avencadas, sobre o valor da
contratacio, por dia de irregularidade na prestacio dos servicos/entrega dos produtos, limitada sua
aplicacio até o maximo de 10 (dez) dias.
12.2.4.3. 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso da inexecugio total do contrato.
12.2.4.4. O atraso supetior 2 10 (dez) dias autoriza a Administracao a promover a rescisio do contrato
por descumprimento ou cumptimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art.
137 da Lei n. 14,133, de 2021,
12.3. A aplicacio das sangdes previstas neste Contrato nao exclui, em hipétese alguma, a obrigagio de
reparacio integral do dano causado ao Contratante (att. 156, §9°)
12.4. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°).
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12.5. Antes da aplicagio da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimagio (att. 157).
12.6. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca seri
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §8°).
12.7. Previamente ao encaminhamento a cobran¢a judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagio enviada pela autotidade competente.
12.8. A aplicagio das sangoes realizar-se-i em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parigrafos do art. 158
da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracio de
inidoneidade para licitat ou contratar.
12.9. Na aplicagio das sangGes serdo considerados (art. 156, §1°):

a) anaturezaea gravidade da infragio cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;
as circunstancias agravantes ou atenuantes;
os danos que dela provierem para o Contratante;
a implantagio ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
orgaos de controle.
12.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagGes e contratos da Administragio Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n® 12.846, de 2013, serdo apurados ¢ julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o tito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
12.11. A personalidade juridica do Contratado poderd set desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusio patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanges aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracio, 4 pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagiio de coligagio ou controle, de fato ou de
diteito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160).
12.12. O Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicagio da
sangao, informar e manter atualizados os dados relativos s sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no dmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).
12.13. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracio de inidoneidade para licitar ou
contratar sio passiveis de reabilitacio na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS MEDICOES

13.1 - Para obtengio do valor de cada medigio deverdo ser observadas as especificacées e critérios
constantes no PROJETO BASICO, patte integtante deste edital.

13.2 - As medi¢Ges mensais serdo efetuadas no 15 (décimo quinto) dia do més ressalvadas a primeira e
a ultima medi¢io que dependem das datas de Ordem de Servico e encerramento do contrato,
tespectivamente, Os servigos contratados e executados deverio set aprovados pela Fiscalizacio da
Prefeitura Municipal de Morada Nova designada pelo setor de Engenharia, através de medicdes parciais,
mensais €/ou final, realizadas de acordo com os termos a seguir estabelecidos: /
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I- Na apresentagio da medigio mensal deverd ser encaminhado anexo ao pedido de medicio, a respectiva
memoria de calculo dos servicos executados e medidos, balanco parcial de materiais, planta iluminada
contendo os trechos executados no periodo ¢ o acumulado, relatério com fotografias das pattes
executadas mostrando o progresso em relacio ao més anterior, cdpias das notas fiscais de fornecimento
de materiais, justificativa técnica caso nio seja cumprido os cronogramas fisico e financeiro no més de
referéncia, e os cronogramas reprogramados de acordo com as normas da Prefeitura Municipal de
Morada Nova; quando se tratar de setvicos de obras lineares: rede de distribuiciio, adutoras, rede coletora,
emissirios de recalque, coletor tronco e em obras localizadas como ligacdes prediais, deverd ser
encaminhado anexo ao pedido de medigio o respectivo cadastro do més anterior aprovado pela Prefeitura
Municipal de Morada Nova, sob pena de nio ser encaminhada a medicio do més corrente.

II- Somente serio medidos servigos inteiramente concluidos dentro da programacio estabelecida no
cronograma fisico do Contrato para o periodo de 01 (um) més.

[11- Os servigos ndo executados no més serdo automaticamente adicionados a0 més seguinte, mediante
justificativa técnica, analisada e aprovada pela Prefeitura Municipal de Morada Nova. Caso a justificativa
nio seja procedente, serdo aplicadas as sancdes previstas, “DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS” do
Edital.

13.3 - A empresa contratada deverd apresentar na medicio final, a Certidio Negativa da Matricula CEI
da obra concluida.

13.4 - A medicio final serd efetivada obedecendo aos seguintes procedimentos:

I- Oficio da geréncia de obra, solicitando o Termo de Recebimento Provisério de Obras - TRPO;

I1- Boletim de medigéo;

I11- Memoria de calculo;

IV- Balango final de material de obra aprovado e assinado pelo engenheito fiscal, da contratada e pelo
gerente da drea, e responsavel técnico da contratada;

V-Tetmo de encerramento do didrio de obras, assinado pelo: técnico fiscal, engenheiro fiscal, gerente da
area e responsavel técnico da contratada;

VI- Termo de Recebimento Provisorio de Obras, assinado pelo engenheiro fiscal, gerente da area,
responsavel técnico da contratada e diretoria de engenharia;

VII- Copia da Certiddo Negativa da Matricula CEI da obta concluida.

13.5. Nio serio considerados nas medicoes quaisquer servigos executados, que nio discriminados na
Planilha do Contrato, ou em suas eventuais alteragcoes no curso do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

14.1. O pagamento do prego contratual deverd guardar estreita relacio com a execugio dos servigos
contratados e apresentagio de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos da
licitagio em especial no Cronograma Fisico-Financeiro.

14.2. Os pagamentos dos servigos serdo feitos conforme medicio da Ordem de Servigo emitida pela
geréncia de Obras da PMMN, pela CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais, através de
ordem banciria em parcelas compativeis com o Cronograma Fisico-Financeiro, contra a efetiva execugio
dos servigos e apresentagio de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente da
CONTRATANTE, mediante apresentacio dos seguintes documentos:

I - Notas Fiscais de Servicos/Fatura;

IT - Cépias das Guias da Previdéncia Social-GPS e de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Servico-FGTS, devidamente quitado, relativo ao més da dltima competéncia vencida;

IIT - Prova de Regularidade com as Fazendas Federal, Estadual, Municipal, %cgu.nd*xd:, Social, FGTS, e 0
Tribunal de Contas da Uniao (Decisao 705/94-Plendrio);
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IV - Outros documentos relativos & prova de cumptimento dos encatgos previdencidrios e trabalhistas
pela CONTRATADA, nas hipoteses em que a Administragio houver por necessitio ou conveniente
exigi-los.

14.3. A CONTRATADA poderi apresentar a CONTRATANTE pata pagamento, fatura ou documento
equivalente. Recebida, a fatura ou cobranga serd examinada pela CONTRATANTE durante, no maximo,
10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE, preliminarmente, verificard e certificard a efetiva execugio
dos servigos indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento
serd feito em até 20 (vinte) dias contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum
acréscimo ou agregado financeiro. Havendo corregio a fazer, caso o pagamento seja efetuado a partir do
15% (décimo quinto) dia apds o vencimento, a fatura retificada ou ajustada serd processada como nova
fatara, quanto aos prazos aqui estabelecidos.

14.4. Nenhum pagamento serd efetuado 4 CONTRATADA enquanto pendente de liquidagio qualquer
obrigacido financeita que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigacio pendente poderd ser
descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-se entio, apenas o saldo, se houver.
14.5. Serio retidos na fonte os demais tributos e contribuices sobre os pagamentos efetuados,
utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislacio.

14.6. Havendo atraso no pagamento, a CONTRATADA tera diteito a percepgao de juros a taxa de 1%
(um por cento) ao mes, calculado pro-rata dia. Nio haverd atualizagio monetdria em decorréncia de
atraso no pagamento, a menos que este seja superior a um ano,

14.7. Caso a execugio dos servigos se estenda por mais de um ano, os precos da proposta vencedora
poderio ser reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos setoriais da CONTRATADA,
a cada periodo anual, conforme fixado na cliusula referente a reajustamento de prego.

14.8. A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART ou RRT expedida pela entidade
profissional competente da regiio onde estario sendo executados as obras e servigos, comprovando o
registro do Contrato naquele Conselho.

14.9. Todos os pagamentos devidos 8 CONTRATADA considerar-se-ao feitos, de pleno direito, quando
os valores respectivos sejam depositados na Conta Corrente, mantida pela CONTRATADA junto ao
Banco/Agéncia, valendo a CONTRATANTE como comprovantes de pagamento e como instrumento
de quitacio, os recibos dos depésitos ou transferéncias bancirias.

14.10. A inadimpléncia do Contrato, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nio
transferem 4 Administracio Piblica a responsabilidade do seu pagamento, nem podera onerar o objeto
do Contrato ou restringir a regularizacio e o uso das obras e edificagoes, inclusive perante o Registro de
Iméveis, conforme o entendimento do STF consubstanciado na ADC 16 e inciso IV da Sumula 331 do
TST ficando condicionado 4 verificacio caso a caso.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS
15.1. O Contrato podera ser tescindido, pela CONTRATANTE, unilateralmente, por justa causa, quando
a CONTRATADA deixar de cumprir obrigacdes trabalhistas previstas em lei, inclusive dquelas atinentes
a seguranca e saude do trabalho,
15.2. Servicos Extras:
a) Os servicos extras por ventura existentes serdo pagos na proporcio que forem sendo executados, cujos
precos unitatios serdo iguais aos precos da proposta da empresa vencedora;
b) Caso haja servigos extras, nio previstos na proposta vencedota, estes serio fixados mediante acordo,
entre as partes, respeitados os limites estabelecidos na Lei 14.133/2021.
15.3. O recebimento da obra seri feito por equipe ou comissio técnica, constituida pela Prefeitura
Municipal de Morada Nova, para este fim. ‘
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15.4, O objeto deste Contrato sera recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicagio escrita da
CONTRATADA.

b) Definitivamente, pela equipe ou comissio técnica, mediante Termo de Recebimento Definitivo de
Obra — TRDO, circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observacgio, ou
vistotia que comprove a adequagio do objeto aos termos contratuais, Nao podendo este prazo ser
supetior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

¢) A contratada, a partir do Termo de Recebimento Provisério de Obra citado no item “a” deste subitem,
devera colocar em teste de operagiio todas as unidades construidas, considerando testes de estanqueidade
por um periodo minimo de 60 (sessenta) dias, findo os quais, caso nio se constate nenhum problema
opetacional e/ou construtivo, serd procedido o recebimento definitivo da obra, através de comissdo
especificamente designada pela Prefeitura Municipal de Morada Nova.

15.5. O Termo de Entrepa e Recebimento Definitivo s6 poderi ser emitido mediante apresentagio da
baixa da obra no CREA e no INSS, inexisténcia de qualquer pendéncia no contrato.

15.6. Somente serio emitidos atestados técnicos de obra apds a emissao do Termo de Entrega e
Recebimento Definitivo — TRDO e apds os testes de operagio de todas as unidades construidas, caso
niio se constate nenhum problema operacional e/ou construtivo.

15.7. No recebimento e aceitacio do objeto deste Contrato serd observado, no que couber, as disposicoes
contidas nos attigos de 140 ¢ seguintes da Lei Federal n°® 14.133/21 e suas alteracoes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FISCALIZAGAO DO CONTRATO

16.1. A execucio do conttato deverd ser acompanhada e fiscalizada por 01 (um) ou mais fiscais do
contrato, representantes da Administragao especialmente designados conforme requisitos estabelecidos
no art. 7° d Lei 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratacao de terceiros pata
assisti-los e subsidid-los com informagées pertinentes a essa atribuigao.

16.2. O fiscal do contrato anotard em tegistro préprio todas as ocotréncias relacionadas 4 execugdo do
contrato, determinando o que for necessirio para a regularizagio das faltas ou dos defeitos observados.

16.3. O fiscal do contrato informaré a seus superiores, em tempo habil para a adogio das medidas
convenientes, a situacio que demandar decisao ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.

16.4. O fiscal do contrato serd auxiliado pelos 6rgios de assessoramento juridico ¢ de controle interno
da Administracio, que deverdo dirimit dévidas e subsidii-lo com informacdes relevantes para prevenir
riscos na execugio contratual.

16.5. Na hipétese da contratagio de terceiros prevista no caput do artigo 7°, deverao ser observadas as
seguintes regras:

I - a empresa ou o profissional contratado assumird responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela
precisio das informagdes prestadas, firmara termo de comptomisso de confidencialidade e ndo poderi
exercer atribuicio préptia e exclusiva de fiscal de contrato;

11 - a contratacio de terceitos nio eximird de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das
informacoes recebidas do terceiro contratado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO CONTRATUAL
17.1- O contrato celebrado podetd ser rescindido a qualquer momento, nos termos dos Art. 137 a 139
da Lei 14.133/21 e suas sucessivas alteragoes posteriotes, sem direito a qualquer indenizagio.
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17.2. Formalizada a rescisio, que vigorard a partit da data de sua comunicagio 3 contratada, esta éfll‘rt:r:;ag.a‘rii‘
a documentaciio cottespondente aos servigos executados que, se aceitos pela Fiscalizagio, setio pagos
pelo CONTRATANTE, deduzidos os débitos existentes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA LEGISLACAO APLICAVEL
18.1. Aplica-se a este Contrato e nos casos omissos, o disposto na Lei Fedetal n® 14.133/21 e suas

alteracoes.
18.2. O extrato do presente Contrato serd publicado no Quadto de Avisos e em Didrio oficial,
nos termos do pardgrafo tnico, do att. 54 ¢ 176 da Lei Federal n°® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOMICILIO E FORO
24.1. Fica eleito o foro da Comarca de MORADA NOVA, para dirimir quaisquer dtvidas de execugio
deste Contrato ou de sua interpretagio, desde que ndo ensejem solugao administrativa.

E, por assim haverem acordados, declatam ambas as partes aceitar todas as disposi¢oes estabelecidas nas
clausulas anteriores e, bem assim, obsetvat fielmente as disposicoes legais em vigor.

Morada Nova - Ce, de de 20
CONTRATANTE
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
CPENS? =
C.PE. NS

v
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PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

CADERNO DE ENCARGOS, PLANILHAS DE ORCAMENTO, CRONOGRAMA FISICO
FINANCEIRO, MEMORIAL DE CALCULO, COMPOSICAO DE B.D., COMPOSICAO DE
PRECOS UNITARIOS, COMPOSIGAO DE ENCARGOS SOCIALS, MEMORIAL DESCRITIVO,

ESPECIFICACOES TECNICAS, PROJETOS (PECAS GRAFICAS) E ANOTACAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA - ART
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